

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	<b>Dopojení 3ks myček a 1ks dřezu</b>  termín provedení: 10.5.2024 - 17.5.2024	JKSO	
		EČO	
		Místo	MNOF
		IČO	DIČ
Objednatel	Statutární město Ostrava, magistrát města Ostravy, Investiční odbor  VODAŘ s.r.o.		
Projektant			
Zhotovitel		29387850	29387850
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		30. 4. 2024	
			CZ-CPA

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

## Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby
1	HSV Dodávky	8	Práce přesčas 0,00	13	Zařízení staveniště
2	Montáž	9	Bez pevné podl. 0,00	14	Projektové práce
3	PSV Dodávky	10	Kulturní památka 0,00	15	Územní vlivy
4	Montáž	11	0,00	16	Provozní vlivy
5	"M" Dodávky			17	Jiné VRN
6	Montáž			18	VRN z rozpočtu
7	ZRN (ř. 1-6)	12	DN (ř. 8-11)	19	VRN (ř. 13-18)
20	HZS 96 452,00	21	Kompl. činnost	22	Ostatní náklady

<b>Projektant, Zhotovitel, Objednatel</b>	<b>D Celkem bez DPH 96 452,00</b>																
	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;"><b>DPH</b></td> <td style="width: 10%;"><b>%</b></td> <td style="width: 25%;"><b>Základ daně</b></td> <td style="width: 50%;"><b>DPH celkem</b></td> </tr> <tr> <td>snížená</td> <td>12,0</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td>21,0</td> <td>96 452,00</td> <td>20 254,92</td> </tr> <tr> <td colspan="3"><b>Cena s DPH</b></td> <td><b>116 706,92</b></td> </tr> </table>	<b>DPH</b>	<b>%</b>	<b>Základ daně</b>	<b>DPH celkem</b>	snížená	12,0			základní	21,0	96 452,00	20 254,92	<b>Cena s DPH</b>			<b>116 706,92</b>
<b>DPH</b>	<b>%</b>	<b>Základ daně</b>	<b>DPH celkem</b>														
snížená	12,0																
základní	21,0	96 452,00	20 254,92														
<b>Cena s DPH</b>			<b>116 706,92</b>														
	<b>E Přípočty a odpočty</b>																
	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">Dodá zadavatel</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Klouzavá doložka</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Zvýhodnění</td> <td></td> </tr> </table>	Dodá zadavatel		Klouzavá doložka		Zvýhodnění											
Dodá zadavatel																	
Klouzavá doložka																	
Zvýhodnění																	

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	<b>Dopojení 3ks myček a 1ks dřezu</b>  termín provedení: 10.5.2024 - 17.5.2024	JKSO	
		EČO	
		Místo	MNOF
		IČO	DIČ
Objednatel	Statutární město Ostrava, magistrát města Ostravy, Investiční odbor  VODAŘ s.r.o.		
Projektant			
Zhotovitel		29387850	29387850
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		30. 4. 2024	
			CZ-CPA

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

## Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby
1	HSV Dodávky	8	Práce přesčas 0,00	13	Zařízení staveniště
2	Montáž	9	Bez pevné podl. 0,00	14	Projektové práce
3	PSV Dodávky	10	Kulturní památka 0,00	15	Územní vlivy
4	Montáž	11	0,00	16	Provozní vlivy
5	"M" Dodávky			17	Jiné VRN
6	Montáž			18	VRN z rozpočtu
7	ZRN (ř. 1-6)	12	DN (ř. 8-11)	19	VRN (ř. 13-18)
20	HZS 96 452,00	21	Kompl. činnost	22	Ostatní náklady
				<b>D</b>	<b>Celkem bez DPH 96 452,00</b>
				DPH %	Základ daně DPH celkem
				snížená 12,0	
				základní 21,0	96 452,00 20 254,92
				<b>Cena s DPH</b>	<b>116 706,92</b>
				<b>E</b>	<b>Přípočty a odpočty</b>
				Dodá zadavatel	
				Klouzavá doložka	
				Zvýhodnění	