

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2023-157
Stavba: 02 - Gymnázium Děčín - násypy pod podlahy pěnové sklo

KSO:
Místo: Fyzikální laboratoř OU 1.06+1.07

CC-CZ:
Datum: 22. 1. 2024

Zadavatel:
Gymnázium Děčín, příspěvková organizace

IČ: 47274620
DIČ:

Zhotovitel:
AV MEDIA SYSTEMS, a.s.

IČ: 48108375
DIČ: CZ48108375

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Josef Burda

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			80 670,04
---------------------	--	--	------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	80 670,04	16 940,71
snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	97 610,75
-------------------	----------	------------	------------------

Projektant	Zpracovatel
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
---------------------	-------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2023-157

Stavba: 02 - Gymnázium Děčín - násypy pod podlahy pěnové sklo

Místo: Fyzikální laboratoř OU 1.06+1.07

Datum: 22. 1. 2024

Zadavatel: Gymnázium Děčín, příspěvková organizace

Projektant:

Zhotovitel: AV MEDIA SYSTEMS, a.s.

Zpracovatel:

Josef Burda

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

80 670,04

97 610,75

2023-157

Gymnázium Děčín - násypy pod podlahy pěnové sklo

80 670,04

97 610,75

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

02 - Gymnázium Děčín - násypy pod podlahy pěnové sklo

KSO:

Místo: Fyzikální laboratoř OU 1.06+1.07

CC-CZ:

Datum: 22. 1. 2024

Zadavatel:

Gymnázium Děčín, příspěvková organizace

IČ:

47274620

DIČ:

Zhotovitel:

AV MEDIA SYSTEMS, a.s

IČ:

48108375

DIČ:

CZ48108375

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Josef Burda

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

80 670,04

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	80 670,04	21,00%	16 940,71
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

97 610,75

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

02 - Gymnázium Děčín - násypy pod podlahy pěnové sklo

Místo: Fyzikální laboratoř OU 1.06+1.07
Zadavatel: Gymnázium Děčín, příspěvková organizace
Zhotovitel: AV MEDIA SYSTEMS, a.s

Datum: 22. 1. 2024

Projektant:
Zpracovatel: Josef Burda

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		80 670,04
HSV - Práce a dodávky HSV		79 170,04
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		73 697,00
998 - Přesun hmot		5 473,04
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady		1 500,00
VRN9 - Ostatní náklady		1 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

02 - Gymnázium Děčín - násypy pod podlahy pěnové sklo

Místo: Fyzikální laboratoř OU 1.06+1.07

Datum: 22. 1. 2024

Zadavatel: Gymnázium Děčín, příspěvková organizace

Projektant:

Zhotovitel: AV MEDIA SYSTEMS, a.s

Zpracovatel: Josef Burda

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

80 670,04

D HSV Práce a dodávky HSV 79 170,04

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 73 697,00

63	K	635211121	Násyp pod podlahy	m3	18,500	798,00	14 763,00
67	M	LSV.100057.R	Sklo pěnové feakce 0/63	m3	18,500	2 395,00	44 307,50
68	M	LSV.100029	Obal Big Bag - nevratný	kus	20,000	200,00	4 000,00
69	K	171111211.R	Hutnění podkladu	m3	18,500	169,00	3 126,50
70	K	081002000	Dopravné do Děčína	ks	1,000	7 500,00	7 500,00

D 998 Přesun hmot 5 473,04

27	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	3,182	1 720,00	5 473,04
----	---	-----------	---------------------------------------	---	-------	----------	----------

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 1 500,00

D VRN9 Ostatní náklady 1 500,00

62	K	090001000	Ostatní náklady - dopravné	...	1,000	1 500,00	1 500,00
----	---	-----------	----------------------------	-----	-------	----------	----------