


# Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Oprava propustku II/334 Radlice - Lhotky - CMS ZÁSMUKY	Objednatel:	KSÚS - Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace	IČ/DIČ:	00066001/CZ00066001
Druh stavby:	Oprava propustku	Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:	Cestmistrovství Zásmyky	Zhotovitel:	SILNICE ČÁSLAV - HOLDING, a.s. Zbraslavice 331	IČ/DIČ:	25261282/CZ25261282
Termín výstavby:	do konce října 2024	ZO za KSÚS SK:	Petr Holan, Vladimír Kratochvíl, Lukáš Smolík	Podpis ZO:	
Zdroj financování:	10108 - havárie	ZO za KSÚS SK:	Lukáš Smolík	Datum:	19.02.2024

## Rozpočtové náklady v Kč

A		B		C		
Základní rozpočtové náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby (NUS)		
HSV	Dodávky	0,00	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	1 734 595,64	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	0,00			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		0,00				
Přesun hmot a sutí		0,00				
ZRN celkem		1 734 595,64	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	1 734 595,64
Základ 21%	1 734 595,64	DPH 21%	364 265,09	Celkem včetně DPH	2 098 860,73

	Objednatel	Zhotovitel
	Ing. Aleš Čermák, Ph.D., MBA, ředitel Datum, razítko a podpis	Ing. Alois Holík, MBA Předseda správní rady Datum, razítko a podpis