

Krycí list rozpočtu

VERLAG
DASHÖFER

Název stavby:	SUPŠ a VOŠ oprava chodby 1.NP - vpravo	Objednatel:	Statutární Město Jablonec nad Nisou	IČO/DIČ:	
Druh stavby:	Stavební opravy, malby, nátěry.	Projektant:		IČO/DIČ:	
Lokalita:	Jablonec nad Nisou	Zhotovitel:	LG - DINEX spol.s r.o.	IČO/DIČ:	48269972
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	33
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	09.04.2024

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	71 841,90	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	194 941,60	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	30 000,00
PSV	Dodávky	22 026,94	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	91 231,56			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		0,00				
Přesun hmot a sutí		19 000,00				
ZRN celkem		399 042,00	DN celkem	0,00	NUS celkem	30 000,00
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
					VORN celkem	0,00
					VORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 12%	0,00	DPH 12%	0,00	Celkem bez DPH	429 042,00
Základ 21%	429 042,00	DPH 21%	90 098,82	Celkem včetně DPH	519 140,82

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis



Poznámka:

Stavební rozpočet

VERLAG
DASHÖFER

Název stavby:		SÚPŠ a VOŠ oprava chodby 1.NP - vpravo		Doba výstavby:		Objednatel: Statutární Město Jablonec nad Nisou										
Druh stavby:		Stavební opravy, malby, nátěry.		Začátek výstav		Projektant:										
Lokalita:		Jablonec nad Nisou		Konec výstavby:		Zhotovitel:										
JKSO:		Zpracováno dne 09.04.2024		Zpracoval: LG - DINEX spol.s r.o.												
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Sazba DPH	Dodávka	Montáž	Celkem	Náklady (Kč)	Celkem vč. DPH	Hmotnost (t)	Jednot.	Celkem	Cenová soustava
002			Vestibul a chodba při zadním schodišti					99 493,84	289 548,16	399 042,00	482 840,82	17,63			17,63	
002	41		Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)					6 010,88	8 614,13	14 625,00	17 686,25	0,45			0,45	
1	002	416093132R00	SDK, římsa 120 x 100, otevířená	mb	32,50	450,00	21	6 010,88	8 614,13	14 625,00	17 686,25	0,01			0,01	RTS II / 2021
002	60		Omitky ze suchých směsí					23 070,23	74 712,27	97 782,50	118 316,83	15,68			15,68	
2	002	601023193R00	Penetrace hloubková stropů	m2	69,90	75,00	21	3 605,44	1 637,06	5 242,50	6 343,43	0,00			0,00	RTS II / 2021
			<i>Varianta: Strop chodby</i>													
3	002	601011141RT3	Štuk na stropech ručně	m2	69,90	230,00	21	3 487,31	12 589,69	16 077,00	19 453,17	0,01			0,01	RTS II / 2021
4	002	602016193R00	Penetrace hloubková stěn	m2	305,00	60,00	21	9 735,60	8 564,40	18 300,00	22 143,00	0,00			0,00	RTS II / 2021
5	002	612421637R00	Štuk na stěnách	m2	305,00	175,00	21	5 538,80	47 836,20	53 375,00	64 563,75	0,05			0,05	RTS II / 2021
6	002	612425931R00	Omitka vápenná vnitřního ostění - štuk	m2	12,00	399,00	21	703,08	4 084,92	4 788,00	5 793,48	0,05			0,05	RTS II / 2021
002	61		Úprava povrchů vnitřní					33 303,00	76 833,01	110 136,00	133 264,56	1,18			1,18	
7	002	612456129R00	Oprava štukových profilů	m	68,00	200,00	21	6 165,56	7 434,44	13 600,00	16 456,00	0,00			0,00	RTS I / 2020
			<i>Varianta: Hrany, rohy, bříty</i>													
8	002	784401805R00	Obroušení povrchu stěn	m2	90,90	100,00	21	71,81	9 018,19	9 090,00	10 988,90	0,00			0,00	RTS I / 2020
			<i>Varianta: Lingrusta - sokl do v = 1500</i>													
9	002	602021104R00	Adhезní nátěr stěn, ručně	m2	90,90	90,00	21	4 548,64	3 632,36	8 181,00	9 869,01	0,00			0,00	RTS II / 2021
			<i>Varianta: Lingrusta</i>													
10	002	612481211RT2	Siérka vyrovnávací	m2	90,90	150,00	21	3 697,81	9 937,19	13 635,00	16 498,35	0,00			0,00	RTS II / 2021
			<i>Varianta: Potážení obroušené lingrusty</i>													
11	002	612481211RT2	Montáž vyzluzné síť(perlinky)do stěrky-vnit.stěny	m2	214,10	300,00	21	17 419,18	46 810,82	64 230,00	77 718,30	0,00			0,00	RTS II / 2021
			<i>Varianta: Armování stěn nad soklem - popraskaná omítka</i>													
12	002	612473186R00	Příplatek za rohy pravouhlé, zaoblené	m	28,00	50,00	21	1 400,00	0,00	1 400,00	1 694,00	0,00			0,01	RTS II / 2021
			<i>Varianta: kolem dveří, vstupují plochy, atd.</i>													
002	726		Instalační prefabrikáty					450,00	250,00	700,00	847,00	0,00			0,00	
13	002	726190915R00	Výměna krycích dvířek 300/300	kus	1,00	250,00	21	0,00	250,00	250,00	302,50	0,00			0,00	RTS II / 2020
14	002	28349014	Dvířka revizní plná SI 3030 rozměr 300x300 mm	kus	1,00	450,00	21	450,00	0,00	450,00	544,50	0,00			0,00	RTS II / 2020
002	783		Nátěry					6 406,57	14 039,93	20 446,50	24 740,27	0,05			0,05	
15	002	783892220R00	Nátěr omítek stěn, barva	m2	90,90	135,00	21	4 585,00	7 686,50	12 271,50	14 848,52	0,00			0,00	RTS I / 2019
			<i>Varianta: Sokl - barva DULUX</i>													
16	002	783324240R00	Násifík syntetický litin. radiátorů	článek	15,00	75,00	21	461,10	663,90	1 125,00	1 361,25	0,00			0,01	RTS II / 2020
17	002	783424140R00	Nátěr syntetický potrubí do DN 50 mm Z + 2x	m	33,00	50,00	21	316,47	1 333,53	1 650,00	1 996,50	0,00			0,00	RTS II / 2021
			<i>Varianta: ÚT, plyn</i>													
18	002	783123110R00	Nátěr syntetický záružně 2x	soubor	12,00	450,00	21	1 044,00	4 356,00	5 400,00	6 534,00	0,00			0,00	RTS II / 2013
002	784		Malby					15 170,38	76 941,62	92 112,00	111 456,52	0,24			0,24	
19	002	784011222RT2	Zakrytí podlah	m2	130,00	30,00	21	2 310,10	1 589,90	3 900,00	4 719,00	0,00			0,00	RTS II / 2019
20	002	610991111R00	Zakryvání výpíní vnitřních otvorů	m2	35,00	60,00	21	597,80	1 502,20	2 100,00	2 541,00	0,00			0,00	RTS I / 2020
21	002	620991111R00	Zakryvání předmětů, zařízení	m2	25,00	30,00	21	116,75	633,25	750,00	907,50	0,00			0,00	RTS II / 2021
22	002	784011211RT3	Olepoování vnitřních ploch	m	142,00	20,00	21	328,02	2 511,98	2 840,00	3 436,40	0,00			0,00	RTS I / 2020
			<i>Varianta: včetně maskovací pásky šířky 50 mm</i>													
23	002	784402802R00	Odstranění malby oškábáním v místnosti H do 5 m	m2	470,60	50,00	21	61,18	23 468,82	23 530,00	28 471,30	0,00			0,00	RTS I / 2020

24	002	784111101R00	Penetrace podkladu nátěrem V1307 1 x	m2	470,60	30,00	21	5 656,61	8 461,39	14 118,00	17 082,78	0,00	0,09	RTS I / 2020
25	002	784115412R00	Malba profi, 2 barvy, bez penetrace, 2 x	m2	470,60	80,00	21	5 943,68	31 704,32	37 648,00	45 554,08	0,00	0,10	RTS I / 2020
			Varianita: <i>Bílá/bílá - odlišný materiál + dvoubarevný strop vestibulu</i>											
26	002	784459001R00	Zhotovení stýku dvou barev	m	168,00	15,00	21	156,24	2 363,76	2 520,00	3 049,20	0,00	0,00	RTS I / 2020
			Varianita: <i>Sokl/DULLUX/malba</i>											
27	002	784011911R00	Příplatek, míšnost. výšky nad 3,8 m	m2	470,60	10,00	21	0,00	4 706,00	4 706,00	5 694,26	0,00	0,00	RTS I / 2020
002	90		Hodinové účtovací sazby (HZS)					0,00	7 200,00	7 200,00	8 712,00	0,00	0,00	
28	002	900 RT1	HZS - očištění stáv barvy na kcih, drobné opravy	h	18,00	400,00	21	0,00	7 200,00	7 200,00	8 712,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
002	94		Lešení a stavební výtahy					8 291,64	11 708,36	20 000,00	24 200,00	0,01	0,01	
29	002	941955003R00	Lešení pojízdné	komplet	1,00	20 000,00	21	8 291,64	11 708,36	20 000,00	24 200,00	0,01	0,01	RTS I / 2020
002	95		Různé technické služby a práce na stavebních stadiích					1 166,16	15 873,84	17 040,00	20 618,40	0,01	0,01	
30	002	771578011R00	Spára truhlářské vyplně - stěna, akryl	m	88,00	30,00	21	991,76	1 648,24	2 640,00	3 194,40	0,00	0,00	RTS I / 2020
31	002	952901114R00	Vyčištění budov o výšce podlaží nad 4 m	m2	80,00	180,00	21	174,40	14 225,60	14 400,00	17 424,00	0,00	0,00	RTS II / 2023
002	IM21		Elektromontáže					5 624,99	3 375,01	9 000,00	10 890,00	0,00	0,00	
32	002	998781201R00	Výpomocné zednické pro elektro	soubor	1,00	9 000,00	21	5 624,99	3 375,01	9 000,00	10 890,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
			Varianita: <i>Pro výměně osvětlení a přívodů</i>											
002	S		Přesuny suti					0,00	10 000,00	10 000,00	12 100,00	0,00	0,00	
33	002	979999997R00	Odvoz a likvidace suti	soubor	1,00	10 000,00	21	0,00	10 000,00	10 000,00	12 100,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
										399 042,00	482 840,82			

Celkem:

Poznámka: