

SMLOUVA O DÍLO

(dle § 2586 a násl. zákona č.89/2012 - občanský zákoník dále jen "NOZ")

Čl. 1 - Smluvní strany

Objednatel: Střední škola elektrotechnická
Sídlo: Tyršova 781, 751 31 Lipník nad Bečvou
IČ: 00845370
DIČ: CZ 00845370
Zastoupená: Mgr. Michalem Tesařem
Tel: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
/dále jen objednatel/

STŘEDNÍ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ	
TYRŠOVA 781	
751 31 LIPNÍK NAD BEČVOU	
DOŠLO DNE:	24.4.2024
ČÍSLO PODÁNÍ:	
POČET LISTŮ: 2	POČET PŘÍLOH: 2
PŘIDĚLENO K VYŘÍZENÍ:	
[REDACTED] 24.4.2024	

Zhotovitel: **Libor Šromota**
Sídlo: Mlýnecká 1213, 751 31 Lipník nad Bečvou
IČO: 47183756
DIČ: [REDACTED]
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
Tel: [REDACTED]
Mail: [REDACTED]
/dále jen zhotovitel/

Čl. 2 - Rozsah a předmět smlouvy

Název díla: „**Rekonstrukce vnitřního vodovodu**“

Místo: **Domov mládeže, Bratrská 1114, Lipník nad Bečvou**

Rozsah a předmět smlouvy vychází z nabídky zhotovitele ze dne 19.4.2024 viz příloha č.1.

Případné změny rozsahu v průběhu zpracování prací je objednatel povinen před jejich realizací písemně projednat a odsouhlasit se zhotovitelem.

Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla a je dílo schopen provést, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

Čl. 3 - Cena za dílo

Cena za dílo je stanovena dle cenové nabídky na **257 117,70 Kč bez DPH** to je **311 112,70 Kč včetně DPH** a je platná po celou dobu realizace díla.

Cenová nabídka je součástí Smlouvy o dílo a jsou zde zahrnuty veškeré náklady spojené s realizací zakázky.

Cena případných víceprací, které vzejdou z požadavku objednatele, bude předem stanovena a projednána s objednatelem. Dohodnutou cenu lze měnit pouze na základě dodatku ke Smlouvě o dílo. Zhotovitel je plátcem DPH.

Čl. 4 - Čas plnění

Zhotovitel zahájí práce dle požadavku objednatele po podpisu smlouvy o dílo.

Termín realizace je stanoven na 1.5.2024 – 31.8.2024.

Čl. 5 - Financování

Fakturace bude provedena najednou po předání díla se splatností 14 dnů, nejdříve však 15.7.2024.

Čl. 6 - Odevzdání a převzetí díla

Dílo bude předáno po dokončení, o předání bude sepsán předávací protokol. Nedokončené dílo, nebo jeho část není objednatel povinen převzít.

Čl. 7 - Sankce

Za prodlení s dokončením díla zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové ceny díla za každý i započatý den prodlení.

V případě nedodržení splatnosti faktury se objednatel zavazuje uhradit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den z prodlení.

Čl. 8 - Ostatní ujednání

Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn vykonávat práce v rozsahu předmětu smlouvy. Zavazuje se dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a podmínky této smlouvy. Zhotovitel je oprávněn na předmětu smlouvy spolupracovat s třetí osobou.

Čl. 9 - Kontaktní osoby objednatele během rekonstrukce

Provozář školy: pan Muzikář Martin, tel.: [REDACTED]

Vedoucí domova mládeže: paní Rešková Martina, tel. [REDACTED]

Čl. 10 - Závěrečné ustanovení

Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami.

Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným, oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným "Dodatek ke smlouvě", jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují. Smluvní strany prohlašují, že s obsahem této smlouvy bez výhrad souhlasí, s jejím obsahem se dobře a řádně seznámily, což stvrzují svými podpisy.

Není-li ve smlouvě uvedeno jinak, řídí se smluvní strany Občanským zákoníkem. Smlouva a právní vztahy z ní vyplývající se řídí zákonem č. 89/2012 Sb. občanský zákoník.


Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

V Lipníku nad Bečvou dne: 25.4.2024



objednatel

V Lipníku nad Bečvou dne: 25.4.2024



zhotovitel

Libor Šromota – vodo topo plyn
Mlýnecká 1213 Lipník nad Bečvou
IČ 47183756 Dič 7004105680

popis	MJ	počet MJ	cena materiál,montáž/ MJ	cena celkem
Rekonstrukce splaškové stupačky ISŠE				
Potrubí kanalizační HT DN 100	m	12	2 042,50 Kč	24 510,00 Kč
Potrubí kanalizační HT DN 75	m	20	425,00 Kč	8 500,00 Kč
Paneláková odbočka HT DN 100 /75	ks	5	423,90 Kč	2 119,50 Kč
Paneláková odbočka HT DN 75	ks	5	316,15 Kč	1 580,75 Kč
čistící kus DN 100	ks	1	254,85 Kč	254,85 Kč
čistící kus DN 75	ks	1	220,60 Kč	220,60 Kč
Požární zapravení prostupu	ks			0,00 Kč
Uchycení potrubí	kg	40	250,00 Kč	10 000,00 Kč
Napojení na stávající kanalizaci	kpl	2	680,00 Kč	1 360,00 Kč
Demontáže stávajícího kanalizačního potrubí	m	40	210,00 Kč	8 400,00 Kč
Stavební přímomoce (prostupy)	kpl	1	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč
Přívzdušňovací ventil DN 100	ks	2	335,00 Kč	670,00 Kč
Celkem bez DPH				67 615,70 Kč

popis	MJ	počet MJ	cena materiál,montáž/ MJ	cena celkem
Rekonstrukce vodovodních stupaček ISŠE				
Demontáž a zpětná montáž krycí desky + stavební zapravení	ks	0	262 Kč	0 Kč
Demontáž stávajícího potrubí včetně izolace, SV + TV+ cirkulace	m	106	49 Kč	5 194 Kč
Potrubí PPR fiber basalt plus PPR 40	m	30	652 Kč	19 560 Kč
Potrubí PPR fiber basalt plus PPR 32	m	30	497 Kč	14 910 Kč
Potrubí PPR fiber basalt plus PPR 25	m	16	451 Kč	7 216 Kč
Potrubí PPR fiber basalt plus PPR 20	m	30	296 Kč	8 880 Kč
Izolace potrubí Tubex 40/20	m	30	191 Kč	5 730 Kč
Izolace potrubí Tubex 35/20	m	30	178 Kč	5 340 Kč
Izolace potrubí Tubex 28/20	m	16	158 Kč	2 528 Kč
Izolace potrubí Tubex 22/20		30	134 Kč	4 020 Kč
kulový kohout DN 40	ks	4	1 636 Kč	6 544 Kč
kulový kohout DN 20	ks	20	498 Kč	9 960 Kč
Dilatační smyčka DN 40	ks	4	409 Kč	1 636 Kč
Dilatační smyčka DN 32	ks	4	281 Kč	1 124 Kč
Dilatační smyčka DN 20	ks	8	132 Kč	1 056 Kč
Závit ma pozinkované potrubí DN 20	ks	30	214 Kč	6 420 Kč
Přechod DG 3/4" - 25 vnitřní	ks	30	165 Kč	4 950 Kč
Tlaková zkouška potrubí	m	106	19 Kč	2 014 Kč
Provedení ochranného pospojování	kpl	1	3 500 Kč	3 500 Kč
Závěsový materiál	kg	40	250 Kč	10 000 Kč
bourací a stavební práce,montáž revizní dvířka stavební zapravení	kpl	1	38 400 Kč	38 400 Kč
Demontáž a zpětná montáž krycí desky + stavební zapravení	ks	1	30 520 Kč	30 520 Kč
Celkem				189 502 Kč

celkem bez DPH

257.117,7

DPH

53.995,-

Celkem s DPH

311.112,7