

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 217/2024/12
Stavba: Oprava LL na revírech Obora a šípín



KSO:
Místo:

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč:
Luboš Jonáš

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 3.4.2024

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:


Cena bez DPH			403 697,50
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	403 697,50	84 776,50
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			488 474,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: 19.4.2024



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 217/2024/12

Stavba: Oprava LL na revírech Obora a šipín




Místo: Datum: 3.4.2024

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p. Projektant:

Uchazeč: Luboš Jonáš Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		403 697,50	488 474,00
SO01	LL v porostu 237 B	96 660,00	116 958,60
SO02	LL v porostu 203 D, E	85 350,00	103 273,50
SO03	LL v porostu 252 B, D	177 487,50	214 759,90
SO04	LL v porostu 232 D	24 700,00	29 887,00
SO05	LL v porostu 231 C	19 500,00	23 595,00



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Oprava LL na revírech Obora a šipín

Objekt:

SO01 - LL v porostu 237 B

KSO:

Místo: revír Obora

CC-CZ:

Datum: 3.4.2024

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Luboš Jonáš

IČ:

0

DIČ:

0

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

96 660,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	96 660,00	21,00%	20 298,60
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

116 958,60

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

19.4.2024

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Oprava LL na revírech Obora a šipín

Objekt:

SO01 - LL v porostu 237 B

Místo:

revír Obora

Datum:

3.4.2024

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

Luboš Jonáš

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací


96 660,00

HSV - Práce a dodávky HSV

96 660,00

1 - Zemní práce

96 660,00



SOUPIS PRACÍ



Stavba: Oprava LL na revírech Obora a šipín
 Objekt: SO01 - LL v porostu 237 B

Místo: revír Obora
 Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
 Uchazeč: Luboš Jonáš

Datum: 3.4.2024
 Projektant:
 Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 96 660,00

D HSV Práce a dodávky HSV 96 660,00

D 1 Zemní práce 96 660,00

2	K	112251101	Odstranění pařezů průměru přes 100 do 300 mm	kus	14,000	300,00	4 200,00
---	---	-----------	--	-----	--------	--------	----------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/112251101

1	K	112251102	Odstranění pařezů průměru přes 300 do 500 mm	kus	28,000	600,00	16 800,00
---	---	-----------	--	-----	--------	--------	-----------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/112251102

5	K	121151214	Sejmutí lesní půdy plochy přes 100 do 500 m2 tl vrstvy přes 200 do 250 mm strojně	m2	400,000	32,00	12 800,00
---	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/121151214

VV 160*2,5

400,000

VV Součet

400,000

8	K	162201405	Vodorovné přemístění větví stromů jehličnatých do 1 km D kmene přes 100 do 300 mm	kus	14,000	35,00	490,00
---	---	-----------	---	-----	--------	-------	--------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162201405

9	K	162201406	Vodorovné přemístění větví stromů jehličnatých do 1 km D kmene přes 300 do 500 mm	kus	28,000	150,00	4 200,00
---	---	-----------	---	-----	--------	--------	----------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162201406

3	K	174251201	Zásyp jam po pařezech D pařezů do 300 mm strojně	kus	14,000	90,00	1 260,00
---	---	-----------	--	-----	--------	-------	----------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/174251201

4	K	174251202	Zásyp jam po pařezech D pařezů přes 300 do 500 mm strojně	kus	28,000	180,00	5 040,00
---	---	-----------	---	-----	--------	--------	----------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/174251202

12	K	181152302	Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezích se zhutněním	m2	1 995,000	26,00	51 870,00
----	---	-----------	--	----	-----------	-------	-----------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181152302

VV 160*2,5

400,000

VV 520*2,5

1 300,000

VV 25*7

175,000

VV 20*6

120,000

VV Součet

1 995,000

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Oprava LL na revírech Obora a šipín

Objekt:

SO02 - LL v porostu 203 D, E

KSO:

Místo: revír Šipín

CC-CZ:

Datum: 3.4.2024

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Luboš Jonáš

IČ:

0

DIČ:

0

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

85 350,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	85 350,00	21,00%	17 923,50
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

103 273,50

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

19.4.2024 /

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Oprava LL na revírech Obora a šipín

Objekt: SO02 - LL v porostu 203 D, E

Místo: revír Šipín

Datum: 3.4.2024

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: Luboš Jonáš

Zpracovatel: 

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací


85 350,00

HSV - Práce a dodávky HSV

85 350,00

1 - Zemní práce

85 350,00



SOUPIS PRACÍ



Stavba: Oprava LL na revírech Obora a šipín
Objekt: SO02 - LL v porostu 203 D, E

Místo: revír Šipín Datum: 3.4.2024
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p. Projektant:
Uchazeč: Luboš Jonáš Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 85 350,00

D HSV Práce a dodávky HSV 85 350,00

D 1 Zemní práce 85 350,00

3	K	112251101	Odstranění pařezů průměru přes 100 do 300 mm	kus	20,000	300,00	6 000,00
---	---	-----------	--	-----	--------	--------	----------

		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/112251101				
1	K	121151213	Sejmutí lesní půdy plochy přes 100 do 500 m2 tl vrstvy přes 150 do 200 mm strojně	m2	1 450,000	27,00	39 150,00

		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/121151213				
		VV	580*2,5		1 450,000		

4	K	162201401	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km D kmene přes 100 do 300 mm	kus	20,000	35,00	700,00
---	---	-----------	---	-----	--------	-------	--------

		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162201401				
--	--	------------	---	--	--	--	--

5	K	174251201	Zásyp jam po pařezech D pařezů do 300 mm strojně	kus	20,000	90,00	1 800,00
---	---	-----------	--	-----	--------	-------	----------

		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/174251201				
--	--	------------	---	--	--	--	--

2	K	181152302	Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezích se zhutněním	m2	1 450,000	26,00	37 700,00
---	---	-----------	--	----	-----------	-------	-----------

		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181152302				
		VV	580*2,5		1 450,000		
		VV	Součet		1 450,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Oprava LL na revírech Obora a šipín

Objekt:

SO03 - LL v porostu 252 B, D

KSO:

Místo: revír Šipín

CC-CZ:

Datum: 3.4.2024

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Luboš Jonáš

IČ: 0

DIČ: 0

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			177 487,50
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	177 487,50	21,00%	37 272,38
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	214 759,88

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis: 19.4.2024

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Oprava LL na revírech Obora a šipín

Objekt:

SO03 - LL v porostu 252 B, D

Místo:

revír Šipín

Datum:

3.4.2024

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

Luboš Jonáš

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací


177 487,50

HSV - Práce a dodávky HSV

177 487,50

1 - Zemní práce

177 487,50



SOUPIS PRACÍ



Stavba: Oprava LL na revírech Obora a šipín
Objekt: SO03 - LL v porostu 252 B, D

Místo: revír Šipín Datum: 3.4.2024
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p. Projektant:
Uchazeč: Luboš Jonáš Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 177 487,50

D	HSV	Práce a dodávky HSV					177 487,50
D	1	Zemní práce					177 487,50
3	K	112251101	Odstranění pařezů průměru přes 100 do 300 mm	kus	28,000	300,00	8 400,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/112251101				
2	K	121151213	Sejmutí lesní půdy plochy přes 100 do 500 m2 tl vrstvy přes 150 do 200 mm strojně	m2	1 787,500	27,00	48 262,50
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/121151213				
		VV	715*2,5		1 787,500		
		VV	Součet		1 787,500		
4	K	162201401	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km D kmene přes 100 do 300 mm	kus	28,000	35,00	980,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162201401				
5	K	174251201	Zásyp jam po pařezech D pařezů do 300 mm strojně	kus	28,000	90,00	2 520,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/174251201				
1	K	181152302	Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezích se zhutněním	m2	4 512,500	26,00	117 325,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181152302				
		VV	680*2,5		1 700,000		
		VV	410*2,5		1 025,000		
		VV	715*2,5		1 787,500		
		VV	Součet		4 512,500		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Oprava LL na revírech Obora a šipín

Objekt:

SO04 - LL v porostu 232 D

KSO:

Místo: revír Šipín

CC-CZ:

Datum: 3.4.2024

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Luboš Jonáš

IČ:

0

DIČ:

0

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

24 700,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	24 700,00	21,00%	5 187,00
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

29 887,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

19.4. 2024

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Oprava LL na revírech Obora a šipín


Objekt: SO04 - LL v porostu 232 D

Místo: revír Šipín
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Uchazeč: Luboš Jonáš

Datum: 3.4.2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	24 700,00
HSV - Práce a dodávky HSV	24 700,00
1 - Zemní práce	24 700,00



SOUPIS PRACÍ



Stavba: Oprava LL na revírech Obora a šipín
Objekt: SO04 - LL v porostu 232 D

Místo: revír Šipín
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Uchazeč: Luboš Jonáš

Datum: 3.4.2024
Projektant:
Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 24 700,00

D HSV Práce a dodávky HSV 24 700,00

D 1 Zemní práce 24 700,00

1	K	181152302	Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezích se zhuťněním	m2	950,000	26,00	24 700,00
---	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181152302

VV 380*2,5 950,000

VV Součet 950,000

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

LESY ČR



Stavba:

Oprava LL na revírech Obora a šipín

Objekt:

SO05 - LL v porostu 231 C

KSO:

Místo: revír Šipín

CC-CZ:

Datum: 3.4.2024

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Luboš Jonáš

IČ:

0

DIČ:

0

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

19 500,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	19 500,00	21,00%	4 095,00
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

23 595,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

19.4. 2024

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Oprava LL na revírech Obora a šipín

Objekt: **SO05 - LL v porostu 231 C**

Místo: revír Šipín

Datum: 3.4.2024

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: Luboš Jonáš

Zpracovatel: 

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

19 500,00

HSV - Práce a dodávky HSV

19 500,00

1 - Zemní práce

19 500,00

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Oprava LL na revírech Obora a šipín
Objekt: SO05 - LL v porostu 231 C

Místo: revír Šipín
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Uchazeč: Luboš Jonáš

Datum: 3.4.2024
Projektant:
Zpracovatel: [redacted]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 19 500,00

D HSV Práce a dodávky HSV 19 500,00

D 1 Zemní práce 19 500,00

1	K	181152302	Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se zhutněním	m2	750,000	26,00	19 500,00
---	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181152302
VV 300*2,5
VV Součet

750,000
750,000