

**Odběratel:**

Město Litovel  
nám. Přemysla Otakara 778  
784 01 Litovel ČR  
IČ: 00299138  
DIČ: CZ00299138  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Litovel  
č.úctu: 19-3620811/0100

**OBJEDNÁVKA č.: OBJ/0098/2024/ŽP****Datum vystavení:**

6.5.2024

**Vystavil:**

Kurfürst Pavel Ing.

**Telefon:**

+420 585 153 265

**E-mail:**

kurfurst.pavel@mestolitovel.cz

**Dodavatel:**

Designtec s.r.o.  
Náklo 66  
78332 Náklo  
IČ: 28572327

**PŘEDMĚT OBJEDNÁVKY****Dodací lhůta:**

30.9.2024

Opravy Na Radniční Moravě - aktualizace PD pro společné povolení

**CENA**

199650,00 CZK

**Celkem s DPH****199650,00 CZK**

**MĚSTO LITOVEL**  
nám. Přem. Otakara 777/2  
784 01 LITOVEL  
(ŽP)

Objednávku vystavil: Kurfürst Pavel Ing.

Objednatel si vyhrazuje právo uplatnit institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty podle § 109a zákona č. 235/2004 Sb. zákona o dani z přidané hodnoty (ZDPH) v případě požadavku úhrady na bankovní účet, který není zveřejněn podle § 96 odst.2 ZDPH a vůči nespolehlivým plátcům podle § 106a ZDPH.

Číslo nákupní objednávky musí být uvedeno na všech fakturách a ve veškeré korespondenci.

Faktury v elektronické podobě zasílejte na adresu e-podatelna@mestolitovel.cz nebo do dat. schránky (id:4rub4s3)

Žádáme o písemnou akceptaci objednávky bezprostředně po jejím obdržení.



Město Litovel  
Ing. Pavel Kurfürst  
Přemysla Otakara 778  
784 01 Litovel

## NABÍDKA PROJEKČNÍCH SLUŽEB

Identifikační znak nabídky: NC24-MĚSTO LITOVEL-01

Datum: 6. 3. 2024

Vážená paní,

děkujeme za zájem o služby firmy Designtec s.r.o. V intencích Vaší poptávky ze dne 19. 2. 2024 Vám zasiláme následující nabídku na projekční služby v definovaném rozsahu:

**Aktualizace projektové dokumentace pro společné povolení v podrobnostech projektové dokumentace pro provádění stavby „Opravy na Radniční Moravě – ulice Husova“.**  
**Aktualizace projektové dokumentace pro ohlášení stavby v podrobnostech projektové dokumentace pro provádění stavby „Opravy na Radniční Moravě – ulice Husova“.**  
**Aktualizace a změny soupisu prací na CÚ 2024-01.**  
**Aktualizace dokladové části.**

Popis předmětu stejně je popsán v navazujících oddílech nabídky. Rozsah služeb vychází z podkladů a informací, které byly k dispozici v době zpracování nabídky.

Doufáme, že tato nabídka splňuje Vaše očekávání a budeme rádi, když ve spolupráci s Vámi najdeme cestu k řešení Vámi stanovených cílů. V případě jakýchkoli dotazů či nejasností z Vaší strany, prosím, kontaktujte zodpovědnou osobu Ing. Radek Šiška, jednatel společnosti, tel.: +420 721 841 270, e-mail: siska.r@designtec.cz.

S přátelským pozdravem

Ing. Radek Šiška  
Designtec s.r.o.



*Siska Radek*

Designtec s.r.o.  
č.p. 66  
783 32 Náklo  
www.designtec.cz  
IČ: 28572327  
DIČ: CZ28572327

## A. Předmět

Aktualizace projektové dokumentace pro společné povolení v podrobnostech projektové dokumentace pro provádění stavby „Opravy na Radniční Moravě – ulice Husova“ (úprava projektové dokumentace – doplnění stavebních objektů přeložek inženýrských sítí).

Aktualizace projektové dokumentace pro ohlášení stavby v podrobnostech projektové dokumentace pro provádění stavby „Opravy na Radniční Moravě – ulice Husova“ (úprava projektové dokumentace – doplnění stavebních objektů přeložek inženýrských sítí).

Aktualizace a změny soupisu prací na CÚ 2024-01

Inženýrská činnost (aktualizace dokladové části) zahrnuje zajištění vyjádření správce toku, správce komunikace a mostní konstrukce, vyjádření dotčených orgánů státní správy, správců sítí, vlastníků a správců pozemků v místě stavby nutných ke společnému řízení, resp. k ohlášení stavby a zapracování jejich podmínek do dokumentace.

Předmětem inženýrské činnosti nebude řešení smluvních vztahů k dotčeným pozemkům potřebným pro zahájení společného řízení, resp. ohlášení stavby. Předmětem inženýrské činnosti není podání žádosti o společné povolení, resp. pro ohlášení stavby.

**Projektová dokumentace a inženýrská činnost budou prováděny dle právních předpisů platných v době podané nabídky, tzn. při povolování záměru (záměru jiného než vyhrazená stavba) se bude postupovat podle stavebního zákona a právních předpisů s ním souvisejících ve znění do 31. 12. 2023.** Bude-li povolování záměru probíhat po 1. 7. 2024 bude upraven předmět plnění (rozsah projekčních služeb, termín plnění, cena apod.).

## B. Výstup

Objednatel obdrží kompletní projektovou dokumentaci pro vydání společného povolení stavby v podrobnostech projektové dokumentace pro provádění stavby v šesti paré v listinné podobě a jedenkrát digitálně v uzavřené podobě.

Objednatel obdrží kompletní projektovou dokumentaci pro ohlášení stavby v podrobnostech projektové dokumentace pro provádění stavby v šesti paré v listinné podobě a jedenkrát digitálně v uzavřené podobě.

Projektová dokumentace pro vydání společného povolení stavby bude vypracována dle vyhlášky č. 499/2006 Sb.

Projektová dokumentace pro ohlášení stavby bude vypracována dle vyhlášky č. 499/2006 Sb.

Projektová dokumentace pro provádění stavby bude vypracována dle vyhlášky č. 146/2008 Sb. a vyhlášky č. 499/2006 Sb.

Soupis prací (výkaz výměr, rozpočet) bude zpracován jako položkový dle cenové soustavy ÚRS. Soupis prací nebude rozdělen na náklady uznatelné a neuznatelné dle požadavků dotačního titulu.

## C. Součinnost ze strany zadavatele

Objednatel se zavazuje, že po dobu zpracování díla poskytne zhotoviteli v nezbytném rozsahu potřebnou součinnost, spočívající zejména v účasti na konzultacích, předání nově vzniklých skutečností, vyjádření a stanovisek. Objednatel se zavazuje poskytnout veškeré dostupné podklady. Pokud bude objednatel s předáním podkladů v prodlení, prodlužuje se termín plnění díla o stejný počet dní, po které trvalo prodlení objednatele.

## D. Řešení úkolu, zodpovědnost

Ing. Radek Šiška

autorizovaný inženýr v oboru  
mosty a inženýrské konstrukce  
statika a dynamika staveb  
tel.: +420 721 841 270  
e-mail: siska.r@designtec.cz

## E. Čas potřebný pro zhotovení

Objednatel obdrží od zhotovitele projektovou dokumentaci v následujících termínech:

- projektovou dokumentaci pro společné povolení a projektovou dokumentaci pro ohlášení stavby do jednoho měsíce od zahájení projekčních prací, tzn. zahájení inženýrské činnosti
- kompletní dokladovou část do tří měsíců od zahájení inženýrské činnosti
- kompletní dokladovou část do pěti měsíců od zahájení inženýrské činnosti

Zahájení projekčních prací se předpokládá ode dne objednání, resp. podpisu smlouvy o dílo nebo získání všech potřebných podkladů pro zahájení prací.

## F. Ceny

Cena za zhotovení předmětu nabídky činí:

Pol.	Název	Částka (bez DPH)
A.	Aktualizace projektové dokumentace pro společné povolení	33.000,- Kč
B.	Aktualizace projektové dokumentace pro ohlášení stavby	32.000,- Kč
C.	Aktualizace a změny soupisu	32.000,- Kč
D.	Aktualizace dokladové části	68.000,- Kč
<b>Celková cena bez DPH</b>		<b>165.000,- Kč</b>
<b>Celková cena s DPH</b>		<b>199.650,- Kč</b>

**Celková cena za práce v rozsahu zadání, stanovená kalkulací činí částku 165.000,- Kč bez DPH.**

Částka je splatná 21 dní po odevzdání díla. Fakturace se předpokládá po etapách.

## G. Ostatní ujednání

Případné práce nezahrnuté v této nabídce nebo změny požadavků ze strany objednatele během řešení nejsou v této cenové nabídce zahrnuty a časové náklady pro jejich zhotovení budou účtovány zvlášť.

Nabídka je platná do jednadvaceti dnů od vyhotovení kalkulace.

