

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 029
Stavba: Objekt Libuše - prostory kuchyně - Rekonstrukce stávajícího kovového kazetového podhledu vč. výměny osvětlení

KSO:
Místo: Karlova Studánka

CC-CZ:
Datum: 1. 5. 2024

Zadavatel:
Horské lázně Karlova Studánka, státní podnik

IČ: 14450216
DIČ: CZ14450216

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Miroslav Hoško

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			0,00
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH	v	CZK	0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 029
Stavba: Objekt Libuše - prostory kuchyně - Rekonstrukce stávajícího kovového kazetového podhledu vč. výměny osvětlení
Místo: Karlova Studánka Datum: 1. 5. 2024
Zadavatel: Horské lázně Karlova Studánka, státní podnik Projektant:
Uchazeč: Zpracovatel: Miroslav Hoško

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		0,00	0,00
029	Objekt Libuše - prostory kuchyně - Rekonstrukce stávajícího kovového kazetového podhledu vč. výměny osvětlení	0,00	0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt Libuše - prostory kuchyně - Rekonstrukce stávajícího kovového kazetového podhledu vč. výměny osvětlení

KSO:
Místo: Karlova Studánka

CC-CZ:
Datum: 1. 5. 2024

Zadavatel:
Horské lázně Karlova Studánka, státní podnik

IČ: 14450216
DIČ: CZ14450216

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Miroslav Hoško

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Materiál				0,00
Montáž				0,00
Cena bez DPH				0,00
	Základ daně	Sazba daně		Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%		0,00
snížená	0,00	12,00%		0,00
Cena s DPH		v CZK		0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: **Objekt Libuše - prostory kuchyně - Rekonstrukce stávajícího kovového kazetového podhledu vč. výměny osvětlení**

Místo: Karlova Studánka
Zadavatel: Horské lázně Karlova Studánka, státní podnik
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 1. 5. 2024
Projektant:
Zpracovatel: Miroslav Hoško

Kód dílu - Popis	Materiál [CZK]	Montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	0,00	0,00	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00	0,00	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00	0,00	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00	0,00	0,00
763 - Konstrukce suché výstavby	0,00	0,00	0,00
767 - Konstrukce zámečnické	0,00	0,00	0,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	0,00	0,00	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00	0,00	0,00
VRN6 - Územní vlivy	0,00	0,00	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: **Objekt Libuše - prostory kuchyně - Rekonstrukce stávajícího kovového kazetového podhledu vč. výměny osvětlení**

Místo: Karlova Studánka
 Zadavatel: Horské lázně Karlova Studánka, státní podnik
 Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 1. 5. 2024
 Projektant:
 Zpracovatel: Miroslav Hoško

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								0,00	
D	HSV		Práce a dodávky HSV					0,00	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					0,00	
9	K	949101112	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zařízení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m	m2	130,000			0,00	CS ÚRS 2024 01
D	PSV		Práce a dodávky PSV					0,00	
D	763		Konstrukce suché výstavby					0,00	
1	K	763135811	Demontáž podhledů kazetových - odstranění stávajících plechových šablon 625x625	ks	390,000			0,00	CS ÚRS 2024 01
D	767		Konstrukce zámečnické					0,00	
2	K	767584153	Montáž podhledů kazetových 625x625 mm - montáž nových plechových šablon 625x625, RAL 9016	ks	390,000			0,00	CS ÚRS 2024 01
3	M	RMAT0001	podhledová lamela 625x625, zacvakávací, RAL 9016	ks	390,000			0,00	
5	K	767585111	Montáž kovových podhledů doplňků podhledů montáž těles zářivkových bez prostupu	kus	20,000			0,00	CS ÚRS 2024 01
6	M	RMAT0002	zářivkové těleso LED back-lit panel 600x600 36W UGR19 IP44 bílý 4500 lm, životnost L70 min. 50.000 hodin, napájecí zdroj Philips	ks	20,000			0,00	
7	K	767585111-2	Montáž kovových podhledů doplňků podhledů montáž těles zářivkových bez prostupu	kus	40,000			0,00	
4	K	767585132	Montáž kovových podhledů doplňků podhledů zhotovení otvorů v kazetách plochy otvoru přes 0,25 do 0,50 m2	kus	20,000			0,00	CS ÚRS 2024 01
D	HZS		Hodinové zúčtovací sazby					0,00	
10	K	HZS2231	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář - zapojení + přemístění světel	hod	16,000			0,00	CS ÚRS 2024 01
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady					0,00	
D	VRN6		Územní vlivy					0,00	
11	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	1	1,000			0,00	CS ÚRS 2024 01

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 029
Stavba: Objekt Libuše - prostory kuchyně - Rekonstrukce stávajícího kovového kazetového podhledu vč. výměny osvětlení

KSO:
Místo: Karlova Studánka

CC-CZ:
Datum: 1. 5. 2024

Zadavatel:
Horské lázně Karlova Studánka, státní podnik

IČ: 14450216
DIČ: CZ14450216

Zhotovitel:
Ventistav VRBNO s.r.o., Nádražní 582, Vrbno p. Pra

IČ: 09845429
DIČ: CZ09845429

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Miroslav Hoško

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 256 153,00

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	256 153,00	53 792,13
DPH snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 309 945,13

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 029
Stavba: Objekt Libuše - prostory kuchyně - Rekonstrukce stávajícího kovového kazetového podhledu vč. výměny osvětlení
Místo: Karlova Studánka Datum: 1. 5. 2024
Zadavatel: Horské lázně Karlova Studánka, státní podnik Projektant:
Zhotovitel: Ventistav VRBNO s.r.o., Nádražní 582, Vrbno p. Pra Zpracovatel: Miroslav Hoško

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		256 153,00	309 945,13
029	Objekt Libuše - prostory kuchyně - Rekonstrukce stávajícího kovového kazetového podhledu vč. výměny osvětlení	256 153,00	309 945,13

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt Líbuše - prostory kuchyně - Rekonstrukce stávajícího kovového kazetového podhledu vč. výměny osvětlení

KSO:
Místo: Karlova Studánka

CC-CZ:
Datum: 1. 5. 2024

Zadavatel:
Horské lázně Karlova Studánka, státní podnik

IČ: 14450216
DIČ: CZ14450216

Zhotovitel:
Ventistav VRBNO s.r.o., Nádražní 582, Vrbo p. Pra

IČ: 09845429
DIČ: CZ09845429

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Miroslav Hoško

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Materiál				195 580,60
Montáž				60 572,40
Cena bez DPH				256 153,00
DPH základní snížená	Základ daně 256 153,00 0,00	Sazba daně 21,00% 12,00%	Výše daně 53 792,13 0,00	
Cena s DPH	v	CZK		309 945,13

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: **Objekt Libuše - prostory kuchyně - Rekonstrukce stávajícího kovového kazetového podhledu vč. výměny osvětlení**

Místo: Karlova Studánka
Zadavatel: Horské lázně Karlova Studánka, státní podnik
Zhotovitel: Ventistav VRBNO s.r.o., Nádražní 582, Vrčno p. Pra

Datum: 1. 5. 2024
Projektant:
Zpracovatel: Miroslav Hoško

Kód dílu - Popis	Materiál [CZK]	Montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	195 580,60	60 572,40	256 153,00
HSV - Práce a dodávky HSV	4 286,10	6 932,90	11 219,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	4 286,10	6 932,90	11 219,00
PSV - Práce a dodávky PSV	191 294,50	39 479,50	230 774,00
763 - Konstrukce suché výstavby	0,00	11 232,00	11 232,00
767 - Konstrukce zámečnické	191 294,50	28 247,50	219 542,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	0,00	8 160,00	8 160,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00	6 000,00	6 000,00
VRN6 - Územní vlivy	0,00	6 000,00	6 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt Libuše - prostory kuchyně - Rekonstrukce stávajícího kovového kazetového podhledu vč. výměny osvětlení

Místo: Karlova Studánka
 Zadavatel: Horské lázně Karlova Studánka, státní podnik
 Zhotovitel: Ventistav VRBNO s.r.o., Nádražní 582, Vrbno p. Pra

Datum: 1. 5. 2024
 Projektant:
 Zpracovatel: Miroslav Hoško

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								256 153,00	
D	HSV		Práce a dodávky HSV					11 219,00	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					11 219,00	
9	K	949101112	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m ² , o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m	m ²	130,000	32,97	53,33	11 219,00	CS ÚRS 2024 01
D	PSV		Práce a dodávky PSV					230 774,00	
D	763		Konstrukce suché výstavby					11 232,00	
1	K	763135811	Demontáž podhledů kazetových - odstranění stávajících plechových šablon 625x625	ks	390,000	0,00	28,80	11 232,00	CS ÚRS 2024 01
D	767		Konstrukce zámečnické					219 542,00	
2	K	767584153	Montáž podhledů kazetových 625x625 mm - montáž nových plechových šablon 625x625, RAL 9016	ks	390,000	2,49	35,11	14 664,00	CS ÚRS 2024 01
3	M	RMAT0001	podhledová lamela 625x625, zavěšovací, RAL 9016	ks	390,000	408,60		159 354,00	
5	K	767585111	Montáž kovových podhledů doplňků podhledů montáž těles zářivkových bez prostupu	kus	20,000	88,21	299,39	7 752,00	CS ÚRS 2024 01
6	M	RMAT0002	zářivkové těleso LED back-lit panel 600x600 36W UGR19 IP44 bílý 4500 lm, životnost L70 min. 50.000 hodin, napájecí zdroj Philips	ks	20,000	1 370,00		27 400,00	
7	K	767585111-2	Montáž kovových podhledů doplňků podhledů montáž těles zářivkových bez prostupu	kus	40,000	45,13	153,17	7 932,00	
4	K	767585132	Montáž kovových podhledů doplňků podhledů zhotovení otvorů v kazetách plochy otvoru přes 0,25 do 0,50 m ²	kus	20,000	0,00	122,00	2 440,00	CS ÚRS 2024 01
D	HZS		Hodinové zúčtovací sazby					8 160,00	
10	K	HZS2231	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář - zapojení + přemístění světel	hod	16,000	0,00	510,00	8 160,00	CS ÚRS 2024 01
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady					6 000,00	
D	VRN6		Územní vlivy					6 000,00	
11	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	1	1,000	0,00	6 000,00	6 000,00	CS ÚRS 2024 01

