
REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Český Těšín Datum: 9. 2. 2024

Zadavatel: IČ:
Město Český Těšín DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
ATRIS s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Barbora Kyšková DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

20240902001
Zateplení střechy pavilonu U2 - ZŠ Ostravská

Vyplň údaj

6 123 000,00

Sazba daně Základ daně Výše daně
6 123 000,00 1 285 830,0021,00%

0,00 0,0015,00%

CZK 7 408 830,00
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20240902001

Stavba:

Místo: Český Těšín Datum:

Zadavatel: Město Český Těšín Projektant:
Uchazeč: Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

6 850 509,86

7 408 830,00

003 Ostatní a vedlejší náklady

Kód Popis Cena bez DPH [CZK]

5 661 578,40001 Pavilon U2

6 123 000,00

002 Hromosvod
128 259,27105 999,40

Cena s DPH [CZK]

430 060,86355 422,20

Zateplení střechy pavilonu U2 - ZŠ Ostravská

9. 2. 2024

ATRIS s.r.o.
Barbora Kyšková
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Český Těšín Datum: 9. 2. 2024

Zadavatel: IČ:
Město Český Těšín DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
ATRIS s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Barbora Kyšková DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 5 661 578,40

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 5 661 578,40 21,00% 1 188 931,46

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 6 850 509,86

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Zateplení střechy pavilonu U2 - ZŠ Ostravská

001 - Pavilon U2

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Český Těšín Datum: 9. 2. 2024

Zadavatel: Město Český Těšín Projektant: ATRIS s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Barbora Kyšková

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 5 661 578,40

HSV - Práce a dodávky HSV 1 869 667,65

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 743 178,20

      94 - Lešení a stavební výtahy 455 207,20

    997 - Přesun sutě 651 421,21

    998 - Přesun hmot 21 810,40

PSV - Práce a dodávky PSV 3 791 910,75

    712 - Povlakové krytiny 1 808 081,24

    713 - Izolace tepelné 1 471 623,40

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 4 518,00

    762 - Konstrukce tesařské 125 930,35

    764 - Konstrukce klempířské 135 197,56

    767 - Konstrukce zámečnické 185 426,20

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 61 134,00

001 - Pavilon U2

Zateplení střechy pavilonu U2 - ZŠ Ostravská
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Český Těšín Datum: 9. 2. 2024

Zadavatel: Město Český Těšín Projektant: ATRIS s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Barbora Kyšková

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 5 661 578,40

D HSV Práce a dodávky HSV 1 869 667,65

1 K 622221011
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z minerální 
vlny s podélnou orientací vláken tl do 80 mm

m2 101,400 412,00 41 776,80 CS ÚRS 2024 01

VV "vnitřní atika"76*0,6+93*0,6 101,400

2 M 63151519
deska izolační minerální kontaktních fasád podélné 
vlákno tl 50mm

m2 111,540 176,00 19 631,04 CS ÚRS 2024 01

VV 101,4*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 111,540

3 K 632450124
Vyrovnávací cementový potěr tl do 50 mm ze suchých 
směsí provedený v pásu

m2 76,050 440,00 33 462,00 CS ÚRS 2024 01

VV "atika"(76+93)*0,45 76,050

4 K 629995101 Očištění vnějších ploch tlakovou vodou m2 101,400 70,00 7 098,00 CS ÚRS 2024 01
VV "vnitřní atika"76*0,6+93*0,6 101,400

5 K R-62150 Oprava trhlin stropu m 250,000 200,00 50 000,00
VV "předpoklad"250 250,000

6 K R-6324090
Vyčištění, vyspravení a vyrovnání st. střešní 
konstrukce bet. potěrem tl. do 50 mm , vč. dodávky 
materiálu

m 886,000 300,00 265 800,00

VV "st. skladba střechy"(361+525) 886,000

7 K R-6324501
D+M XPS polystyrenu tl. 30 mm vč. kotvení a dodávky 
kotevních prvků 

m2 101,400 350,00 35 490,00

VV "atika"(76+93)*0,6 101,400

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 743 178,20
8 K 944711114 Montáž záchytné stříšky š přes 2,5 m m 6,000 1 550,00 9 300,00 CS ÚRS 2024 01

9 K 944711214
Příplatek k záchytné stříšce š přes 2,5 m za první a 
ZKD den použití

m 240,000 2,00 480,00 CS ÚRS 2024 01

10 K 944711814 Demontáž záchytné stříšky š přes 2,5 m m 6,000 810,00 4 860,00 CS ÚRS 2024 01

11 K 965045113
Bourání potěrů cementových nebo pískocementových 
tl do 50 mm pl přes 4 m2

m2 886,000 110,00 97 460,00 CS ÚRS 2024 01

VV "st. stávající skladba střechy"361+525 886,000

12 K 965082933
Odstranění násypů pod podlahami tl do 200 mm pl 
přes 2 m2

m3 265,800 345,00 91 701,00 CS ÚRS 2024 01

VV "st. stávající skladba střechy"(361+525)*0,3 265,800

13 K R-9620861 Vybourání  cihel  plynosilikátu tl 200 mm m2 886,000 95,00 84 170,00
VV "st. stávající skladba střechy"(361+525) 886,000

D 94 Lešení a stavební výtahy 455 207,20

14 K 941321112
Montáž lešení řadového modulového těžkého zatížení 
do 300 kg/m2 š do 1,2 m v do 25 m

m2 2 096,400 49,00 102 723,60 CS ÚRS 2024 01

P

 Poznámka k položce:
- lešení ze strany vazební věznice bude postaveno až po demontáži 

 lešení na hlavní fasádě z ulie Havlíčkové 
- do budovy musí být zajištěn bezpečný vstup vč. vjezdu do vazební 

 věznice 
 - žebříky musí  být denně  demontovány po skončení prací 

VV "k fasádě"131*13,9+29*9,5 2 096,400

15 K 941321211
Příplatek k lešení řadovému modulovému těžkému š 
1,2 m v do 25 m za první a ZKD den použití

m2 125 724,000 1,00 125 724,00 CS ÚRS 2024 01

VV "nájem na 60 dnů "2095,4*60 125 724,000

16 K 941321822
Demontáž lešení řadového modulového těžkého 
zatížení do 300 kg/m2 š do 1,5 m v do 25 m

m2 2 096,400 39,00 81 759,60 CS ÚRS 2024 01

17 K R-9410010 lešení nad stávajícíma střechama - příplatek soubor 1,000 145 000,00 145 000,00

P

 Poznámka k položce:
 Lešení bude realizováno nad stávající střechou - nesmí střechu zatížit 

 Položka obsahuje : 
 ochrana stávající střešní krytiny - např. geotextilie, OSB desky, apod. 

dle zvoleného systému a výrobce zpracuje dodavatel montážníí 
dokumentaci vč. statického výpočtu - viz. položka v rozpočtu ON - ostatní 
náklady

D 997 Přesun sutě 651 421,21

18 K 997013154
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 15 m s omezením mechanizace

t 671,773 360,00 241 838,28 CS ÚRS 2024 01

19 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením

t 671,773 120,00 80 612,76 CS ÚRS 2024 01

20 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km

t 9 404,822 10,00 94 048,22 CS ÚRS 2024 01

VV 671,773*14 'Přepočtené koeficientem množství 9 404,822

21 K 997013814
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu izolací kód odpadu 170 604

t 51,573 2 150,00 110 881,95 CS ÚRS 2024 01

Zateplení střechy pavilonu U2 - ZŠ Ostravská

001 - Pavilon U2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

22 K 997013831
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904

t 620,200 200,00 124 040,00 CS ÚRS 2018 01

D 998 Přesun hmot 21 810,40
23 K 998018003 Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m t 109,052 200,00 21 810,40 CS ÚRS 2024 01

D PSV Práce a dodávky PSV 3 791 910,75

D 712 Povlakové krytiny 1 808 081,24

24 K 712300833 Odstranění povlakové krytiny střech do 10° třívrstvé m2 1 152,964 56,00 64 565,98 CS ÚRS 2018 01

VV "Viz. nová skladba střechy"
VV 361+(75,75*1,61) 482,958
VV 521+(92,55*1,61) 670,006
VV Součet 1 152,964

25 K 712300834
Příplatek k odstranění povlakové krytiny střech do 10° 
ZKD vrstvu

m2 2 305,928 18,00 41 506,70 CS ÚRS 2018 01

VV 1152,964*2 2 305,928

26 K 712321132
Provedení povlakové krytiny střech do 10° za horka 
nátěrem asfaltovým

m2 1 117,620 15,00 16 764,30 CS ÚRS 2024 01

VV "Viz. nová skladba střechy"
VV 361+(75,75*1,4) 467,050
VV 521+(92,55*1,4) 650,570
VV Součet 1 117,620

27 M 11163150 lak asfaltový penetrační t 1,676 67 600,00 113 297,60 CS ÚRS 2024 01
VV 1117,62*0,0015 'Přepočtené koeficientem množství 1,676

28 K 712341559
Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP 
přitavením v plné ploše

m2 1 117,620 94,00 105 056,28 CS ÚRS 2024 01

VV "Viz. nová skladba střechy"
VV 361+(75,75*1,4) 467,050
VV 521+(92,55*1,4) 650,570
VV Součet 1 117,620

29 M 62832001 pás těžký asfaltovaný modifikovaný a Al vložkou m2 1 285,263 123,70 158 987,03 CS ÚRS 2024 01
VV 1117,62*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 1 285,263

30 K 998712203
Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v 
objektech v do 24 m

% 5 381,850 2,80 15 069,18 CS ÚRS 2024 01

31 K R-7123008 Odstranění PVC folie vč. geotextilie m2 978,566 42,00 41 099,77
VV "Viz. nová skladba střechy"
VV 361+(75,75*0,55) 402,663
VV 525+(92,55*0,55) 575,903
VV Součet 978,566

32 K R-7125000
D+M EPDM  fólie vč. lepení a dodávky lepidla, vč. 
všech systémových doplňků a příslušenství

m2 1 117,620 1 120,00 1 251 734,40

VV "Viz. nová skladba střechy"
VV 361+(75,75*1,4) 467,050
VV 521+(92,55*1,4) 650,570
VV Součet 1 117,620

D 713 Izolace tepelné 1 471 623,40

33 K 713140861
Odstranění tepelné izolace střech nadstřešní lepené z 
polystyrenu tl do 100 mm

m2 886,000 45,00 39 870,00 CS ÚRS 2024 01

VV "viz. stávající  skladba střechy"361+525 886,000

34 K 713141331
Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za 
studena zplna, spádová vrstva

m2 886,000 100,00 88 600,00 CS ÚRS 2021 01

VV "viz. nová skladba střechy"361+525 886,000

35 M 28376142 klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 150 spádový m3 180,301 1 950,00 351 586,95 CS ÚRS 2021 01

VV "viz. nová skladba střechy"(361+525)*0,185*1,1 180,301

36 K 998713203
Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech 
v do 24 m

% 15 358,980 2,50 38 397,45 CS ÚRS 2024 01

37 K R-132020 Zaslepení větracích otvorů střechy kus 106,000 245,00 25 970,00

38 K R-7131411
Montáž izolace tepelné střech plochých lepené 
lepidlem  plně 3 vrstvy rohoží, pásů, dílců, desek, vč. 
dodávky lepidla 

m2 886,000 315,00 279 090,00

VV "viz. nová skladba střechy"361+525 886,000

39 M 28375914 deska EPS 150 pro trvalé zatížení v tlaku  tl 100mm m2 974,600 191,00 186 148,60 CS ÚRS 2024 01

VV "viz. pol. montáže"886*1,1 974,600

40 M 28375915
deska EPS 150 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 3000 
kg/m2) tl 120mm,

m2 974,600 229,00 223 183,40 CS ÚRS 2024 01

41 M 28376524
deska izolační s PIR s hliníkovým kašírováním tl. 50 
mm

m2 974,600 245,00 238 777,00 CS ÚRS 2024 01

VV "viz. položka montáže"886*1,1 974,600

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 4 518,00
42 K 721210823 Demontáž vpustí střešních kus 4,000 342,00 1 368,00 CS ÚRS 2021 01

VV "viz. výkresy bouracích prací"4 4,000

43 K R-7212023 Demontáž větracích komínků kus 14,000 225,00 3 150,00
VV "viz. výkresy bouracích prací"14 14,000

D 762 Konstrukce tesařské 125 930,35

44 K 998762203
Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v 
do 24 m

% 2 484,300 4,50 11 179,35 CS ÚRS 2024 01

45 K R-7620010
D+M OSB desky tl. 25 mm vč. kotvení a  dodávky 
kotevních prvků 

m2 236,600 485,00 114 751,00

VV "atika"(76+93)*1,4 236,600

D 764 Konstrukce klempířské 135 197,56
46 K 764002841 Demontáž oplechování  do suti m 183,000 42,00 7 686,00 CS ÚRS 2024 01

VV "viz. výkresy bouracích prací " 134+19+30 183,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

47 K 998764202
Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v 
objektech v do 12 m

% 100,650 2,40 241,56 CS ÚRS 2024 01

48 K R-7642030
D+M odvětrávacího komínku - viz. K01 vč. 
souvisejících stavebních úprav

kus 14,000 2 990,00 41 860,00

49 K R-7642033
D+M ukončovací lišty  - viz. K03 vč. souvisejících 
stavebních úprav, vč. kotvení a dodávky kotevních 
prvků 

kus 20,000 345,00 6 900,00

50 K R-7645020
D+M oplechování atiky závětrnou lištou vč. příponek a 
kotvení  - viz. K02

m 140,000 399,00 55 860,00

VV "viz. K02"140 140,000

51 K R-7645021
D+M oplechování dilatace - viz. K04, vč. kotvení a 
dodávky kotevních prvků

m 20,000 999,00 19 980,00

VV "viz. výpis kl. prvků - K04"20 20,000

52 K R-7645022
D+M OPLECHOVÁNÍ ODVĚTRÁVACÍHO NÁSTAVCE 
NAD STĚCHOU - viz. K05, vč. kotvení a dodávky 
kotevních prvků

kus 3,000 890,00 2 670,00

VV "viz. výpis kl. prvků - K05"3 3,000

D 767 Konstrukce zámečnické 185 426,20

53 K 998767202
Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v do 12 m

% 412,000 2,35 968,20 CS ÚRS 2024 01

54 K R-7670115 D+M záchytného systému - viz. Z03,Z04 m 120,000 766,00 91 920,00

P

 Poznámka k položce:
 Položka obsahuje : 

 

Dodávku a montáž sloupků a lan záchtného systému vč. kotvení a 
 dodávky kotevních prvků 

Uvedení do provozu a revizi záchytného systému 
VV "viz. Z03,04"120 120,000

55 K R-7678001
D+M střešní vyhřívaná vpusť - viz. Z01, vč. 
soouvisejících stavebních úprav

kus 4,000 4 822,00 19 288,00

VV "viz. Z01"4 4,000

56 K R-7678002
D+M POJISTNÝ CHRLIČ - viz. Z02, vč. soouvisejících 
stavebních úprav

kus 2,000 3 120,00 6 240,00

VV "viz. Z02"2 2,000

57 K R-7678025 Úprava výlezu - viz. Z05 kus 1,000 21 000,00 21 000,00

P

 Poznámka k položce:
 BUDE PROVEDENO VYSPRAVENÍ STÁVAJÍCÍHO

 VÝLEZU NA STŘECHU A BUDE PROVEDENO JEHO
 ZATEPLENÍ - ZATEPLENÍ BUDE PROVEDENO Z

 MINERÁLNÍ VATY TL. 50 MM A NÁSLEDNĚ BUDE
 PŘIKOTVENA OSB III DESKA A NÁSLKEDNĚ BUDE

 PROVEDENO VYTAŽENÍ EPDM FÓLIE, VČ.
 UKONČOVACÍHO PROFILU

 NÁSLEDNĚ BUDE PROVIDENO NOVÉ OPLECHOVÁNÍ
 STŘEŠNÍHO VÝLEZU

 

Položka obsahuje dodávku materiálu vč. provedení úpravy .

58 K R-7678026
PŘELOŽENÍ SOLÁRNÍHO PANELU SE ZÁSOBNÍKEM 
NA NOVÝ LÍC STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ - viz. Z06

sestav
a

1,000 11 010,00 11 010,00

P

 Poznámka k položce:
 BUDE PROVEDENO VYSPRAVENÍ STÁVAJÍCÍHO

 VÝLEZU NA STŘECHU A BUDE PROVEDENO JEHO
 ZATEPLENÍ - ZATEPLENÍ BUDE PROVEDENO Z

 MINERÁLNÍ VATY TL. 50 MM A NÁSLEDNĚ BUDE
 PŘIKOTVENA OSB III DESKA A NÁSLKEDNĚ BUDE

 PROVEDENO VYTAŽENÍ EPDM FÓLIE, VČ.
 UKONČOVACÍHO PROFILU

 NÁSLEDNĚ BUDE PROVIDENO NOVÉ OPLECHOVÁNÍ
 STŘEŠNÍHO VÝLEZU

 

Položka obsahuje dodávku materiálu vč. provedení úpravy .

59 K R-7678027 Vyspravení stávajícího tělěsa s komínkem  - viz. Z07
sestav

a
1,000 35 000,00 35 000,00

P

 Poznámka k položce:
BUDE PROVEDENO VYSPRAVENÍ STÁVAJÍCÍHO TĚLESA S 
KOMÍNKEM A BUDE PROVEDENO JEHO ZATEPLENÍ - ZATEPLENÍ 
BUDE PROVEDENO Z MINERÁLNÍ VATY TL.  50 MM A  NÁSLEDNĚ 
BUDE PŘIKOTVENA OSB III DESKA A NÁSLEDNĚ BUDE 
PROVEDENO VYTAŽENÍ EPDM FÓLIE, VČ. UKONČOVACÍHO 
PROFILU, NÁSLEDNĚ BUDE PROVIDENO NOVÉ OPLECHOVÁNÍ 

 TĚLESA
 

Položka obsahuje dodávku materiálu vč. provedení úpravy .

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 61 134,00

60 K 784181111
Základní silikátová jednonásobná bezbarvá penetrace 
podkladu v místnostech výšky do 3,80 m

m2 886,000 16,00 14 176,00 CS ÚRS 2021 01

P
 Poznámka k položce:

vč. pomocného lešení
VV "stropy posledního podlaží "361+525 886,000

61 K 784221101
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře 
otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m

m2 886,000 53,00 46 958,00 CS ÚRS 2021 01

P
 Poznámka k položce:

vč. pomocného lešení
VV "stropy posledního podlaží "361+525 886,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 9. 2. 2024

Zadavatel: IČ:
Město Český Těšín DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
ATRIS s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Barbora Kyšková DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 355 422,20

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 355 422,20 21,00% 74 638,66

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 430 060,86

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Zateplení střechy pavilonu U2 - ZŠ Ostravská

002 - Hromosvod

Vyplň údaj

Strana 8 z 13



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 9. 2. 2024

Zadavatel: Město Český Těšín Projektant: ATRIS s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Barbora Kyšková

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 355 422,20

D1 - Elektromontáže 144 173,00

D2 - Zemní práce 110 675,00

D3 - Matriály 57 869,20

D4 - HZS 24 000,00

D6 - HZS 18 705,00

002 - Hromosvod

Zateplení střechy pavilonu U2 - ZŠ Ostravská
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 9. 2. 2024

Zadavatel: Město Český Těšín Projektant: ATRIS s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Barbora Kyšková

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 355 422,20

D D1 Elektromontáže 144 173,00
1 K Pol1 svorkovnice ochranná(poteniál.) ks 1,000 550,00 550,00

2 K Pol2 uzem. v zemi FeZn do 120 mm2 vč.svorek;propoj.aj. m 75,000 170,00 12 750,00

3 K Pol3 uzem. v zemi FeZn R=8-10 mm vč.svorek;propoj.aj. m 40,000 150,00 6 000,00

4 K Pol4 svod. vodiče AlMgSi  R=8mm + podpěry m 180,000 220,00 39 600,00

5 K Pol4 svod. vodiče AlMgSi  R=8mm + podpěry m 100,000 220,00 22 000,00

6 K Pol4 svod. vodiče AlMgSi  R=8mm + podpěry m 130,000 220,00 28 600,00

7 K Pol5 svorky hromosvodové do 2 šroubu  SS ks 140,000 121,00 16 940,00

8 K Pol6 svorky hromosvodové do 2 šroubu SR 03 ks 28,000 121,00 3 388,00

9 K Pol7 svorky hromosv.nad 2 šrouby ( SZ ) ks 15,000 121,00 1 815,00

10 K Pol8 svorky hromosv.nad 2 šrouby SK ks 30,000 121,00 3 630,00

11 K Pol9 ochranný úhelník nebo trubka s držáky do zdiva ks 15,000 388,00 5 820,00

12 K Pol10 ochran.pospoj. v prádel.apod. Cu 4-16 mm2 (vu+po) m 70,000 44,00 3 080,00

D D2 Zemní práce 110 675,00
13 K Pol11 kabel.rýha 50cm/šíř. 100cm/hl. zem.tř.3 m 95,000 650,00 61 750,00

14 K Pol12 kabel.lože z kop.písku rýha 65cm tl.10cm m 95,000 150,00 14 250,00

15 K Pol13 fólie výstražná z PVC šířky 33cm m 95,000 15,00 1 425,00

16 K Pol14 ruč.zához.kab.rýhy 50cm šíř.100cm hl.zem.tř.3 m 95,000 350,00 33 250,00

D D3 Matriály 57 869,20
17 K Pol15 ZEM.DRAT FEZN 10 MM (0.62 kg/m) Kg 24,000 56,00 1 344,00

18 K Pol16 ZEM.DOT -DRZAK OCHR.TYCE Ks 30,000 299,00 8 970,00

19 K Pol17 ZEM.SVORKA SK Ks 30,000 49,00 1 470,00

20 K Pol18 ZEM.PODPERA PV 01 Ks 180,000 25,00 4 500,00

21 K Pol19 ZEM.PODPERA PV 32 Ks 100,000 49,00 4 900,00

22 K Pol20 ZEM.SVORKA SZ Ks 15,000 49,00 735,00

23 K Pol21 ZEM.SVORKA SS Ks 140,000 29,00 4 060,00

24 K Pol22 ZEM.SVORKA SR 02 pas.+pas. Ks 4,000 69,00 276,00

25 K Pol23 ZEM.SVORKA SR 03 pas.+kul. Ks 28,000 65,00 1 820,00

26 K Pol24 ZEM.PASEK FEZN 30/4 Kg 75,000 59,00 4 425,00

27 K Pol25 FOLIE PLNA-BLESK 33cm M 95,000 15,00 1 425,00

28 K Pol26 ZEM.PODPERA PV 21 BET.PLAST SROUB KS 130,000 32,00 4 160,00

29 K Pol27 ZEM.OCHR. TRUBKA OT 1,8M KS 15,000 113,00 1 695,00

30 K Pol28 ZEM.V  DRAT AlMgSi 8mm KG 25,560 210,00 5 367,60

31 K Pol28 ZEM.V  DRAT AlMgSi 8mm KG 14,200 210,00 2 982,00

32 K Pol28 ZEM.V  DRAT AlMgSi 8mm KG 18,460 210,00 3 876,60

33 K Pol29 K.OKO 7580-07  16/6 SROUBOVACI Ks 4,000 27,00 108,00

34 K Pol30 SVORKA EPS 2 S KRYTEM KS 1,000 499,00 499,00

35 K Pol31 SMRST.TRUBICE TLS 19/6 M 9,000 172,00 1 548,00

36 K Pol32 kopaný písek s dopravou m3 6,180 600,00 3 708,00

D D4 HZS 24 000,00
37 K Pol33 Revize elektro hod. 15,000 880,00 13 200,00

38 K Pol34 Demontáž hromosvodu hod. 24,000 450,00 10 800,00

D D6 HZS 18 705,00
39 K 115 Prořez materiálu 5% z ceny materiálu soubor 1,000 2 855,00 2 855,00

40 K 98 Podružný materiál soubor 1,000 6 000,00 6 000,00

41 K 99 Podíl přidružených výkonů soubor 1,000 9 850,00 9 850,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Český Těšín Datum: 9. 2. 2024

Zadavatel: IČ:
Město Český Těšín DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
ATRIS s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Barbora Kyšková DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 105 999,40

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 105 999,40 21,00% 22 259,87

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 128 259,27

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Zateplení střechy pavilonu U2 - ZŠ Ostravská

003 - Ostatní a vedlejší náklady

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Český Těšín Datum: 9. 2. 2024

Zadavatel: Město Český Těšín Projektant: ATRIS s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Barbora Kyšková

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 105 999,40

VRN - VRN 105 999,40

    999 - Ostatní vedlejší náklady 105 999,40

003 - Ostatní a vedlejší náklady
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Český Těšín Datum: 9. 2. 2024

Zadavatel: Město Český Těšín Projektant: ATRIS s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Barbora Kyšková

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 105 999,40

D VRN VRN 105 999,40

D 999 Ostatní vedlejší náklady 105 999,40
1 K R-99902 Vytýčení a ochrana st. inženýrských sítí soubor 1,000 499,40 499,40

P

 Poznámka k položce:
 Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništi

Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských 
 sítí

probíhajících staveništěm nebo dotčenými stavbou i mimo území 
 staveništi

Vytýčení jejich skutečné  trasy dle podmínek správců sítí v dokladové 
 části

Zajištění  aktualizace vyjádření správců sítí v případě ukončení platnosti 
 vyjádření

Zajištění a zebezpečení stávajících inženýrských sítí a přípojek při 
výkopových a bouracích pracích

3 K R-99904
Užívání veřejných ploch a prostranství vč. vyřízení a 
poplatku za zábor veř. prostranství

soubor 1,000 500,00 500,00

P

 Poznámka k položce:
Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, 
vč. užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo 
stavebního odpadu 

4 K R-99905
Vypracování výrobní dokumentace a technologických 
postupů provádění prací 

soubor 1,000 40 000,00 40 000,00

5 K R-99906
Dokumentace skutečného provedení stavby v počtu a 
formátech dle SoD

soubor 1,000 10 000,00 10 000,00

6 K R-99908 Vybudování zařízení staveniště soubor 1,000 15 000,00 15 000,00

P

 Poznámka k položce:
Zajištění bezpečného příjezdu a přístupu na staveniště vč. dopravního 
značení a potřebných souhlasů a rozhodnutí s vybudováním zařízení 
staveniště, náklady na připojení staveniště na energie vč. zajištění 
měření odběru energiií, vytýčení obvodu staveniště, oplocení a 
zabezpečení prostoru staveniště proti neoprávněnému vstupu 

7 K R-99909 Provoz zařízení staveniště soubor 1,000 15 000,00 15 000,00

P

 Poznámka k položce:
náklady na vybavení zařízení staveniště, náklady na spotřebované 
energie provozem zařízení staveniště, náklady na úklid v prostoru 
staveniště a příjezdových komunikací ke staveništi, opatření k zabránění 
nadměrného zatěžování zařízení staveniště a jeho okolí prachem (např. 
používání plachet, kropení sutě a odtěžované zeminy vodou)

8 K R-9991010 Odstranění zařízení staveniště soubor 1,000 5 000,00 5 000,00

P
 Poznámka k položce:

náklady  na odstranění zařízení staveniště, uvedení stavbou dotčených 
ploch a ploch zařízení staveniště do původního stavu

9 K R-9991011
montážní dokumentace lešení vč. statického výpočtu 
střech 

soubor 1,000 5 000,00 5 000,00

10 K R-9991015 Zakrývání střech proti zatečení vč. dodávky plachet soubor 1,000 15 000,00 15 000,00
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