



STATUTÁRNÍ MĚSTO TŘINEC

MAGISTRÁT MĚSTA TŘINCE

ODBOR DOPRAVY

Jablunkovská 160, 739 61 Třinec

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:

ČÍSLO JEDN.:

SPIS. ZN.:

MMT/30275/2024/DO/Wr

MMT/4734/2024/DO

VYŘIZUJE:

TELEFON:

E-MAIL:

DATUM:

2024-04-22

Datovou schránkou

VYKRUT zahradní služby a. s.

Pavlovova 3048

700 30 Ostrava 30

IČO 03921921

IDDS s3x3r5r

OBJEDNÁVKA č. 57

(v souladu s rámcovou dohodou č. 2023/10/049/Še)

- ořezy silniční vegetace III. etapa

Objednáváme u Vás ořezy silniční vegetace v rozsahu dle cenové nabídky č. 23, která je součástí této objednávky.

Místo provedení díla: Třinec

Termín zahájení díla: duben 2024

Termín ukončení díla: 31.05.2024

Cena za dílo bez DPH: maximálně 202.080,00 Kč

Dílo bude předáno po ukončení činností a fakturováno dle skutečnosti v souladu s rámcovou dohodou.

Statutární město Třinec prohlašuje, že veškerá zdanitelná plnění dle objednávky nejsou předmětem daně a nebude zde použit režim přenesení daňové povinnosti.

Fakturu, prosím, vystavte na adresu:

statutární město Třinec

Jablunkovská 160

739 61 TŘINEC

Faktury, prosím, zašlete po předání a převzetí díla do datové schránky statutárního města Třinec: 4anbqsj

S pozdravem

Otisk razítka

Ing. Miriam Hronovská
vedoucí odboru

IČO 00297313
DIČ CZ00297313




www.trinecko.cz

Příloha:
Cenová nabídka č. 23

Zhotovitel objednávku přijímá a akceptuje:

Datum: 26.4.2024

Podpis a razítko:



Potvrzená objednávka doručena objednateli:

Datum:



CENOVÁ NABÍDKA č. 23 - SILNIČNÍ VEGETACE - ŘEZ A PRŮKLEST - STROMŮ A KEŘŮ - III. ETAPA
CN pro p. Kateřinu Wróblewskou dle ZÁMĚRU PROVEDENÍ SLUŽBY ZE DNE 17.4.2024

	číslo komunikace	název činnosti	jednotka	množství	cena/m.j.	celkem
1.8. Silniční vegetace	3	Oldřichovice	ks	40	2 400,00	96 000,00
	4	Oldřichovice	ks	80	16,00	1 280,00
	3	Hřibitovná ul.	ks	43	2 400,00	103 200,00
	4	Hřibitovná ul.	m ²	100	16,00	1 600,00
Souhrn:						
	1.8.3.	Řez a průklest - stromy souvisle (zajištění průjezdního profilu komunikace)	ks	83	2 400,00	199 200,00
	1.8.4.	Řez a průklest - keře souvisle (zajištění průjezdního profilu komunikace)	m ²	180	16,00	2 880,00
		celkem bez DPH				202 080,00

S ohledem na charakter prací jsou výše uvedené jednotky orientační a fakturace bude probíhat dle skutečnosti a měsíčně.

PŘEDPOKLÁDANÝ TERMÍN PLNĚNÍ

DUBEN - KVĚTEN 2024 dle klimatických podmínek

V Ostravě 18.4.2024

Petr Výkrut - předseda správní rady



**Kateřina
Wróblewska**

Digitálně
podepsal
Kateřina
Wróblewska
Datum:
2024.04.22
08:44:17 +02'00'