

Dílčí smlouva č. 1/2002
k rámcové smlouvě o dílo 400068/03
ev. č. objednatele 400
ev. č. zhotovitele

I. Smluvní strany

Objednatel: ČEPRO, a.s. Praha, Spálená 5/84, 111 21 Praha 1,
IČ 60193531, DIČ 001-60193531,
zastoupen: ing. Zdeněk Sedmík, generální ředitel a předseda představenstva
oprávněn k podpisu dílčích smluv: [redacted] provozní ředitel
oprávnění k technickému projednání: [redacted] hlavní požární technik a
vedoucí provozní bezpečnosti střediska
Registrace: Obchodní rejstřík Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 2341

Zhotovitel: PATROL group s.r.o., Masarykovo nám. 8, Jihlava
IČ 46981233, DIČ 314-46981233
zastupuje: Jiří Pospíšil, jednatel společnosti
oprávnění k technickému projednání: [redacted] vedoucí střediska bezpečnosti systémy
[redacted] projektant

Registrace: Obchodní rejstřík Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 8188

Místo určení: objekt objednatele -

II. Předmět smlouvy

Předmětem této dílčí smlouvy je vypracování protokolu o působení vnějších vlivů, požárně bezpečnostní řešení, projektové dokumentace – (PD), instalace, oprava systému EPS – elektronické požární signalizace, DP – detekce plynů pro objekt viz místo určení.

III. Cena díla

Cena za inženýring při zpracování protokolů vnějších vlivů a požárně bezpečnostního řešení a cena za zpracování projektové dokumentace je [redacted] hodinu práce projektanta nebo pracovníka inženýringu a nutné výdaje.
Cena díla – instalace, oprava systému EPS – elektronické požární signalizace, DP – detekce plynů je stanovena na ,- Kč bez DPH

IV. Termín plnění

Zhotovitel se zavazuje provést dílo a dokončené jej předat objednateli do od podpisu smlouvy oběma stranami za předpokladu, že mu bude umožněn vstup do zajišťovaných prostor a zajištěno osvětlení a přívod proudu pro ruční nářadí pro montážní pracovníky zhotovitele.

V. Závěrečná ujednání

Otázky přímo neupravené touto smlouvou se řídí rámcovou smlouvou.
Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
Změny a doplňky této smlouvy lze učinit pouze formou písemných dodatků odsouhlasených oběma smluvními stranami.

Přílohy: kalkulace ceny

Tato smlouva nabývá účinnosti po podpisu oběma stranami

PATROL
BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉMY A SLUŽBY
PATROL GROUP S.R.O.

[redacted]
Datum a podpis objednatele

dodatek č. 1/03
k rámcové smlouvě ev. č. objednatele 400 068/03
ev. č. zhotovitele 10320327

na projektovou dokumentaci, instalaci, servis, revize systémů elektropožární signalizace (EPS) a detekce plynů (DP) v objektech ČEPRO, a.s.

I. Smluvní strany

v článku „Objednatel“ se mění text: „zastoupen: ing Zdeněk Sedmík, generální ředitel a předseda představenstva, Radek Šnábl, člen představenstva“

nový text: „zastoupen: Ing. Tomáš Kadlec, generální ředitel a předseda představenstva“

II. předmět smlouvy a cena díla

v odstavci č. 2. se ruší bez náhrady poslední věta: Objednatel ji (pozn. dílčí smlouvu) po kontrole zašle z jeho strany potvrzenou do 10 – ti dnů od doručení zpět.

III. Spolupůsobení odběratele

v odstavci č. 2. Spolupůsobení v dalších věcech: smluvních: se mění text: „za objednatele: [redacted] vedoucí provozního odboru“

nový text: „za objednatele: [redacted] vedoucí oddělení údržby a plánu“

Tento dodatek se vyhotovuje ve 2 vyhotoveních, z nichž každá strana si ponechá 1 vyhotovení.

V Praze dne: 22.10.2003

V Praze dne: 6.11.2002

[redacted signature]

Jiří Bospíšil
jednatel společnosti

[redacted signature]

Ing. Tomáš KADLEC
generální ředitel a předseda představenstva