

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba:	77_13_23	Rekonstrukce vodovodního řadu ul. Lázeňská a Radiměřská Svitavy
---------	----------	---

Zadavatel	Město Svitavy T. G. Masaryka 5/35 56802 Svitavy-Předměstí	IČO: 00277444 DIČ: CZ00277444
-----------	---	----------------------------------

Zhotovitel:	AVJ-STAVBY s.r.o. Lanškrounská 404/36 56802 Svitavy-Předměstí	IČO: .03199339 DIČ: CZ03199339
-------------	---	-----------------------------------

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	3 727 131,45
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	211 350,00
Ostatní náklady	239 310,00
Celkem	4 177 791,45

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	4 177 791,45 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH **4177791,45 CZK**

v _____ dne _____

Za zhotovitele Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
Stavební objekt						
SO 101.1	Rekonstrukce vodovodního řadu ul. Lázeňská	0,00	2 002 364,75		2 002 364,75	####

101.1.1	Vodovodní řad SO 101.1	0,00	1 050 362,82	1 050 362,82	####
101.1.2	Suchovod SO 101.1	0,00	328 762,34	328 762,34	####
101.1.3	Konečná úprava povrchů SO 101.1	0,00	464 899,59	464 899,59	####
101.1.4	Ostatní a vedlejší náklady SO 101.1	0,00	158 340,00	158 340,00	####
SO 101.2	Rekonstrukce vodovodních přípojek ul. Lázeňská	0,00	238 942,00	238 942,00	####
101.2.1	Vodovodní přípojky SO 101.1	0,00	83 848,81	83 848,81	####
101.2.2	Konečná úprava povrchů SO 101.2	0,00	21 113,19	21 113,19	####
101.2.3	Ostatní a vedlejší náklady SO 101.2	0,00	133 980,00	133 980,00	####
SO 101.3	Rekonstrukce vodovodního řadu ul. Radiměřská	0,00	1 936 484,70	1 936 484,70	####
101.3.1	Vodovodní řad SO 101.3	0,00	1 086 323,40	1 086 323,40	####
101.3.2	Suchovod SO 101.3	0,00	328 762,34	328 762,34	####
101.3.3	Konečná úprava povrchů SO 101.3	0,00	363 058,96	363 058,96	####
101.3.4	Ostatní a vedlejší náklady SO 101.3	0,00	158 340,00	158 340,00	####
Celkem za stavbu				4 177 791,45	####

Popis stavby: 77_13_23 - Rekonstrukce vodovodního řadu ul. Lázeňská a Radiměřská Svitavy

Popis objektu: SO 101.1 - Rekonstrukce vodovodního řadu ul. Lázeňská

Popis rozpočtu: 101.1.1 - Vodovodní řad SO 101.1

Popis rozpočtu: 101.1.2 - Suchovod SO 101.1

Popis rozpočtu: 101.1.3 - Konečná úprava povrchů SO 101.1

Popis rozpočtu: 101.1.4 - Ostatní a vedlejší náklady SO 101.1

Popis objektu: SO 101.2 - Rekonstrukce vodovodních přípojek ul. Lázeňská

Popis rozpočtu: 101.2.1 - Vodovodní přípojky SO 101.1

Popis rozpočtu: 101.2.2 - Konečná úprava povrchů SO 101.2

Popis rozpočtu: 101.2.3 - Ostatní a vedlejší náklady SO 101.2

Popis objektu: SO 101.3 - Rekonstrukce vodovodního řadu ul. Radiměřská

Popis rozpočtu: 101.3.1 - Vodovodní řad SO 101.3

Popis rozpočtu: 101.3.2 - Suchovod SO 101.3

Popis rozpočtu: 101.3.3 - Konečná úprava povrchů SO 101.3

Popis rozpočtu: 101.3.4 - Ostatní a vedlejší náklady SO 101.3

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			1 406 338,27	33,7
11	Přípravné a přidružené práce	HSV			158 204,36	3,8
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			465,70	0,0
4	Vodorovné konstrukce	HSV			32 946,11	0,8

5	Komunikace	HSV			458 435,27	11,0
8	Trubní vedení	HSV			1 224 602,46	29,3
87	Potrubí z trub z plastických hmot	HSV			16 153,95	0,4
9	Doplňující práce na komunikaci	HSV			57 645,00	1,4
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			6 060,04	0,1
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	HSV			35 072,93	0,8
96	Bourání konstrukcí	HSV			1 625,60	0,0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			193 128,02	4,6
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			136 453,74	3,3
VN	Vedlejší náklady	VN			211 350,00	5,1
ON	Ostatní náklady	ON			239 310,00	5,7
Cena celkem					4 177 791,45	100,0