

## PD D1 Oprava CB vozovky v km 240,2 - 245,6 L+P a PHS Kroměříž

Tabulka č. 1

Předpokládaná hodnota stavebních nákladů v Kč bez DPH	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové smlouvě - část DSP*)	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové smlouvě - část Výkon IČ k SP*)	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové smlouvě - část VD-ZDS*)	Technická pomoc objednateli - autorský dozor (v Kč bez DPH/hod)**)	Cena celkem v Kč bez DPH***)
	0,879%	0,138%	1,379%		
<b>Přirážka pro náročné stavby</b>	x	x	x	x	
<b>Upravená procentní sazba po přirážce</b>	x	x	x	x	
Předpokládaný celkový počet hod technické pomoci	x	x	x	530	
<b>Předpokládaná hodnota dílčí části Veřejné zakázky</b>					
<b>Nabídka uchazeč v Kč bez DPH</b>					<b>7 478 800</b>
% změna ceny Nabídka/Předpoklad	70,88%	98,72%	106,07%	86,96%	89,23%

\*) Přirážka pro náročné stavby nebude uplatněna, jelikož se nejedná o novostavbu.

\*\*\*) Uchazeč použije při ocenění % poměr ze stavebních nákladů uvedený v Rámcové dohodě. Tento % poměr může být buď shodný nebo nižší než je % poměr služeb, kde v Rámcové dohodě uchazeč uvádí příplatek za BIM, tento % poměr může být buď shodný nebo nižší než je % poměr uváděný uchazečem v Souhrn odečtení % přirážky na BIM.

\*\*\*\*) Uchazeč použije při ocenění hodinovou sazbu (bez DPH) ve stejné výši nebo nižší než, je příslušná hodinová sazba bez DPH uvedené v příslušném rozmezí nákladů uvedených v Soupisu prací v tabulce "IV.C) Položkový rozpočet - technická pomoc objednateli" příslušného typového příkladu, který je součástí Rámcové "Cena" v Rámcové smlouvě. Hodinovou sazbu doplní do příslušné tabulky technické pomoci

\*\*\*\*\*) Celková cena bez DPH uvedená v **Tabulce soupisu prací** musí být shodná s Celkovou cenou v Kč bez DPH uvedenou v **Nabídkové tabulce** uchazeče.

Tabulka č. 4

## Dokumentace ke stavebnímu povolení - DSP

Oceněný rozpis služeb bude zpracován dle „Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací“ (dále pouze Směrnice), schválené Ministerstvem dopravy, Odborem pozemních komunikací, v platném znění v rozsahu přiměřeném charakteru stavby s upřesněním podle těchto zadávacích podmínek.

### PD D1 Oprava CB vozovky v km 240,2 - 245,6 L+P a PHS Kroměříž

**Žlutě- uchazeč ocení hodinovou sazbu**

Popis prací	Zadavatelem předpokládaný počet hod	Počet hodin dle nabídky dodavatele	Hodinová sazba Kč/hod.	Cena Kč
<b>A. Průvodní zpráva</b>				
1. Identifikační údaje	8	6		
2. Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení	40	32		
3. Seznam vstupních podkladů	8	6		
<b>B. Souhrnná technická zpráva</b>				
1. Popis území stavby	20	16		
2. Celkový popis stavby	42	34		
3. Připojení na technickou infrastrukturu	18	14		
4. Dopravní řešení	18	14		
5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav	20	16		
6. Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana	18	14		
7. Ochrana obyvatelstva	12	10		
8. Zásady organizace výstavby	120	100		
9. Celkové vodohospodářské řešení	20	16		
<b>C. Situační výkresy</b>				
1. Situační výkres širších vztahů	12	10		
2. Katastrální situační výkres	70	60		
3. Koordinační situační výkres	200	160		
4. Speciální situační výkres		neobsazeno		
<b>D.1 Dokumentace objektů a technologických zařízení - stavební část</b>				
1. Objekty pozemních komunikací včetně propustků				
1.1 Technická zpráva	210	170		
1.2 Výkresy	660	530		
2. Mostní objekty a zdi				
2.1 Technická zpráva		neobsazeno		
2.2 Výkresy		neobsazeno		
3. Vodohospodářské objekty - odvodnění pozemní komunikace				
3.1 Technická zpráva	90	70		
3.4 Výkresy	280	220		
4. Objekty osvětlení pozemní komunikace				
4.1 Technická zpráva		neobsazeno		
4.2 Výkresy		neobsazeno		
5. Objekty podzemních staveb				
5.1 Technická zpráva		neobsazeno		
5.2 Výkresy		neobsazeno		
5.3 Statická část		neobsazeno		
6. Objekty zařízení pro provozní informace a pro inteligentní dopravní				
6.1 Technická zpráva		neobsazeno		
6.2 Výkresy		neobsazeno		
7. Objekty drah				
7.1 Technická zpráva		neobsazeno		
7.2 Výkresy		neobsazeno		
8. Objekty pozemních staveb	590	470		
9. Ostatní stavební objekty	260	210		
10. Požárně bezpečnostní řešení		neobsazeno		
<b>D.1 Dokumentace objektů a technologických zařízení - technologická</b>				
2.1 Technická zpráva				
2.1.1 Technická zpráva		neobsazeno		
2.2 Výkresy		neobsazeno		
<b>Dokladová část</b>				
1. Závazná stanoviska, stanoviska, rozhodnutí, vyjádření dotčených	70	60		
2. Doklad podle jiného právního předpisu		neobsazeno		
3. Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury	42	34		
4. Geodetický podklad pro projektovou činnost zpracovaný podle jiných právních předpisů (zaměření území)	260	210		
5. Projekt zpracovaný báňským projektantem		neobsazeno		
6. Inženýrskogeologické, diagnostické a dopravní průzkumy	330	260		
7. Ostatní stanoviska, vyjádření, posudky a výsledky jednání vedených v	62	50		

Související dokumentace, podklady a průzkumy			
1. Dokumentace pro odnětí ze ZPF		neobsazeno	
2. Dokumentace pro odnětí z PUPFL		neobsazeno	
3. Projekt odpadového hospodářství	40	32	
4. Dokumentace pro projednání s příslušnými útvary dráhy		neobsazeno	
5. Dendrologický průzkum nebo jeho aktualizace		neobsazeno	
6. Průzkum inženýrských sítí vč. jejich ověření správci	60	50	
7. Podrobný pedologický průzkum			
8. Hluková studie nebo její aktualizace	100	80	
9. Přírodovědný (biologický) průzkum, migrační studie		neobsazeno	
10. Rozptylová studie nebo její aktualizace		neobsazeno	
11. Rešerše geotechnického průzkumu	70	56	
12. Hydrogeologický posudek		neobsazeno	
13. Posouzení stávajících objektů v blízkosti stavby		neobsazeno	
14. Posouzení možnosti ovlivnění stávajících studní		neobsazeno	
15. Ověření platnosti EIA (verifikační a ověřovací stanovisko k EIA)		neobsazeno	
16. Další průzkumy dle zadavatele/objednatele		neobsazeno	
Odhad stavebních nákladů	90	70	
Plán BOZP	20	16	
Reprografie			
<b>SOUČET celkem za DSP (bez DPH)</b>			

\* položky označené jako "neobsazeno" nejsou součástí poptávaných služeb



Tabulka č. 5

## Inženýrská činnost k SP bez majetkoprávního projednání

### PD D1 Oprava CB vozovky v km 240,2 - 245,6 L+P a PHS Kroměříž

*Žlutě- uchazeč ocení hodinovou sazbu*

Služba	Zadavatelem předpokládaný počet hod	Počet hodin dle nabídky dodavatele	Hodinová sazba Kč / hod	Cena Kč
<b>SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část A</b>				
Kompletace podkladů z předchozího projednání stavby	Neobsazeno			
Projednání s dotčenými subjekty, majetkovými správci a dotčenými orgány státní správy. Formulace a podání žádostí s cílem vydání zásadních stanovisek, vyjádření, rozhodnutí (vč. doložky právní moci), souhlasu a výjimek potřebných k vydání stavebních povolení, a to v souladu s platnými právními předpisy a zákony.	171	171		
<b>ČÁST A – CELKEM</b>				

Služba	Zadavatelem předpokládaný počet hod	Počet hodin dle nabídky dodavatele	Hodinová sazba Kč/ hod	Cena Kč
<b>SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část B</b>				
seznamění všech vlastníků pozemků se záměrem uskutečnit veřejně prospěšnou stavbu	Neobsazeno			
obstarání všech existujících výpisů z příslušných katastrů nemovitostí	Neobsazeno			
zajištění znaleckých posudků o ceně pozemků, porostů a budov	Neobsazeno			
zajištění znaleckých posudků o ceně porostů v dočasných záborech a pod věčným břemenem	Neobsazeno			
obstarání potřebných nabývacích listin u pozemků, kdy právní účinky k pozemku nastaly před 1.lednem 1993	Neobsazeno			
dohledávání neznámých, neurčených a nedosažitelných vlastníků	Neobsazeno			
Sestavení návrhu všech typů smluv, jejich projednání s objednatelem (investorem) zejména smlouvy typu:	Neobsazeno			
<i>A ) kupní smlouvy na pozemky, porosty a budovy v trvalém záboru</i>	Neobsazeno			
<i>B) směnné smlouvy, smlouvy o převodu příslušnosti hospodaření, smlouvy o výpůjčce, smlouvy nájemní aj.</i>	Neobsazeno			
<i>C ) kupní smlouvy na porosty v dočasném záboru a pod VB</i>	Neobsazeno			
jednání s vlastníky – fyz. i práv. osobami, příp. konkursními správci a likvidátory vedoucí k uzavření smlouvy	Neobsazeno			
jednání vedoucí k projednání dědictví, odstranění zástavních práv (jednání s věřiteli), odstranění duplicitních vlastnictví a jiných překážek bránících uzavření smlouvy popř. vkladu do KN	Neobsazeno			
jednání s příslušnými katastrálními úřady vedoucí k zápisu geom.plánů do KN a povolení vkladu do KN	Neobsazeno			
podávání návrhů na vklad (kupní smlouvy, aj.) a na záznam do KN (smlouvy o převodu aj.)	Neobsazeno			
zajištění, sestavení a uzavření smluv o přeložkách inženýrských sítí	Neobsazeno			
projednání typů a návrhů smluv o zřízení VB se správci IS a investorem	Neobsazeno			
zajištění uzavření smluv o zřízení věcného břemene s oprávněným a povinným z věcného břemene	Neobsazeno			
Podávání návrhů na vklad kompletních smluv o zřízení věcného břemene	Neobsazeno			
zajištění a uzavření smluv o budoucím převzetí SO ( obce, kraje, ZVHS apod. )	Neobsazeno			
sestavení návrhu na zahájení vyvlastňovacích řízení odnětím či omezením vlastnického práva	Neobsazeno			
zajištění souhlasu vlastníků k dotčení ochranného pásma lesa ( 50 m od okraje lesa ) a - zajištění souhlasu vlastníků ke změně souhlasu s vynětím ze ZPF a k uložení přebytečné ornice	Neobsazeno			
zajištění pravomocného rozhodnutí o vyvlastnění	Neobsazeno			

Kompletace uzavřených smluv a souvisejících podkladů pro podání žádosti o stavební povolení.	Neobsazeno		
<b>ČÁST B CELKEM</b>			

<b>SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část C</b>			Hodinová sazba Kč/hod	Cena Kč
Zajištění vydání stavebního povolení, kompletace a doplnění podkladů, vyjádření, stanovisek, sestavení seznamu účastníků řízení, sestavení žádosti o vydání stavebního povolení a jeho podání u příslušného stavebního úřadu včetně zajištění dalších podkladů dle požadavků příslušného stavebního úřadu v rámci stavebního řízení, účast na jednáních, předání pravomocného stavebního povolení	140	160		
<b>ČÁST C CELKEM</b>				

<b>SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část D</b>			Hodinová sazba Kč/hod	Cena Kč
Zajištění konzultací, kontrolních dnů k IČ zhotovitele, osobní průběžné informování objednatele o průběhu IČ zhotovitele, zastupování objednatele ve správních řízeních k IČ, plynoucích z předmětu smlouvy, zajištění předání výstupů jednotlivých smluvních IČ.	140	170		
Technická pomoc objednateli v rámci doplňování všech údajů do aplikace majetkoprávní přípravy	Neobsazeno			
<b>ČÁST D CELKEM</b>				
<b>CELKEM ČÁST A+B+C+D IČ k SP</b>				

\* položky označené jako "neobsazeno" nejsou součástí poptávaných služeb

## VD-ZDS

## PD D1 Oprava CB vozovky v km 240,2 - 245,6 L+P a PHS Kroměříž

Žlutě - uchazeč doplní počet hodin a ocení hodinovou sazbu

Popis prací	Zadavatel předpokládaný počet hodin	počet hodin dle nabídky dodavatele	Kč/hod	Cena v Kč
Nerealizované položky nebudou oceňovány (označeny "Neobsazeno")				
<b>A. Souhrnné řešení stavby</b>				
0. Průvodní zpráva	8	8		
1. Přehledná situace	10	10		
2. Koordinační situace	80	80		
3. Geodetické podklady (geodet.koord.výkres)	60	60		
4. Bilance zemních prací	20	20		
5. Zásady organizace výstavby	32	32		
6. Celkové vodohospodářské řešení	50	50		
<b>B. Stavební část</b>				
Souhrnné stavební objekty řady 0xx	50	50		
Souhrnné stavební objekty řady 1xx	1330	1330		
Souhrnné stavební objekty řady 2x				
Souhrnné stavební objekty řady 3xx a 4xx	330	330		
Souhrnné stavební objekty řady 5xx				
Souhrnné stavební objekty řady 6xx, 7xx, 8xx a 9xx	1720	1720		
<b>D. Doklady</b>	32	32		
<b>E. Soupis prací (včetně Výkazu výměr)</b>	130	130		
<b>F. Kontrolní rozpočet</b>	70	70		
<b>G. Související dokumentace</b>	32	32		
<b>H. ZTKP</b>	32	32		
Reprografie v počtu dle VOP	182 600			
<b>Celkem VD-ZDS bez DPH</b>				

\* Předběžné ocenění dle cenových normativů v platném znění nebo dle platného a odsouhlaseného záměru projektu

- položky označené jako "neobsazeno" nejsou součástí poptávaných služeb



Tabulka č. 7

## OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB

## Výkon autorského dozoru

## PD D1 Oprava CB vozovky v km 240,2 - 245,6 L+P a PHS Kroměříž

	Počet hod.	Kč/hod *)	Cena celkem
<b>Cena AD celkem bez DPH</b>	<b>530</b>		

\*) Sazba zahrnuje veškeré související náklady s AD, tj. cestovné, náklady na PHM, stravné apod.

Díličí činnosti při výkonu AD	AD hodin
Posuzování postupu výstavby z technického hlediska, sledování a kontrola technických a kvalitativních parametrů stavby.	200
Vyjádření k požadavkům na zvětšený rozsah stavebních prací, popř. změn v průběhu výstavby oproti projektové dokumentaci, změn vycházejících z podmínek smlouvy se zhotovitelem stavby, posuzování jejich oprávněnosti, řešení množství a kvality, změny plnění z pohledu dodržení standardů, parametrů, kvality, množství, přiměřenosti ceny a prodloužení lhůt výstavby.	80
Odsouhlasení dílenské a provozní dokumentace zhotovitele stavby z hlediska souladu s dokumentací ověřenou stavebním úřadem a zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele stavby.	20
Účast na jakémkoliv jednání, které svolává objednatel a vyzývá AD k účasti.	70
Vyjádřování se zástupci objednatele k plnění díla z hlediska pochybností k provedení množství. Vyjadřovat se zástupci objednatele k požadavkům zhotovitele stavby a případně i budoucího provozovatele na změny plnění z pohledu dodržení standardů, parametrů, kvality, množství, přiměřenosti ceny a na prodloužení lhůt výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů stanovených zadávací dokumentací	60
Pouze na výzvu zadavatele dle aktuální potřeby se bude podílet na: <ul style="list-style-type: none"> <li>• účasti kontrolních dnech stavby</li> <li>• účasti přejímacích řízeních dílčích částí stavby a celé stavby</li> <li>• účasti při zásadních zkouškách a měřeních včetně vydání případných stanovisek k jejich výsledkům</li> <li>• odsouhlasování geodetické měření pohybů nosné konstrukce v určených bodech</li> <li>• spolupráci se zástupcem objednatele při výběru a schvalování vzorků materiálů, zařízení a vybavení předkládaných zhotovitelem stavby, zejména z hlediska jejich jakosti, druhu provedení a vhodnosti použití a to z pohledu souladu s dokumentací ověřenou stavebním úřadem a zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele stavby</li> </ul>	100
celkem hodin	530
Kč/hod	
Celkem Kč bez DPH	

\*) Pozn.: Hodinová sazba musí být u všech položek ve stejné výši

Poznámky:

1. Základním účelem výkonu AD je sledování, zda postup stavebních prací odpovídá schválené zadávací dokumentaci stavby a spolupráce při řešení nepředvídaných problémů. Zástupce zhotovitele zadávací dokumentace stavby se bude zúčastňovat kontrolních dnů na stavbě a dalších jednání svolaných investorem stavby na základě jeho výzev. V případě pochybnosti zhotovitele dokumentace o kvalitě prováděných prací na stavbě může zástupce zhotovitele dokumentace provést kontrolu stavby dle vlastního uvážení s tím, že předem na tuto skutečnost upozorní investora stavby.
2. Výkon autorského dozoru bude realizován průběžně dle aktuálních potřeb, na základě výzvy objednatele. Výzva musí být zhotoviteli oznámena nejpozději dva pracovní dny před datem výkonu autorského dozoru. Za AD však nejsou považovány nesrovnalosti v původním projektu a jejich následné vysvětlování.
3. Osoba pověřená výkonem autorského dozoru provádí zápisy do stavebního deníku o své účasti na stavbě, o zjištěných skutečnostech při kontrole a ověřování a jejich vyhodnocení, o návrzích na opatření a o svých doporučeních. Stanoviska k návrhům ostatních účastníků provádění stavby zapisuje do stavebního deníku nejpozději do tří (3) pracovních dnů od doručení výzvy zástupce objednatele.
4. Veškerá činnost bude zajišťována bez zbytečného odkladu tak, aby nebyl ohrožen postup stavby.