

Smlouva o dílo č. 09/24/SIH/1705 - Příloha č. 2 - Krycí list rozpočtu stavby dle projektové dokumentace

Stavba: **24/004/001** Přeložka vodovodního přivaděče na parcele č.912 v k.ú. Netín - dílčí část díla - dodávka a montáž vodovodního potrubí

Zadavatel **Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko** IČO: **43383513**
Vodárenská 244/2 DIČ: **CZ43383513**
59101 Žďár nad Sázavou-Žďár nad Sázavou 4

Zhotovitel: [redacted] IČO: [redacted]
 DIČ: [redacted]

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			455 749,02
PSV			1 662,57
MON			689,30
Vedlejší náklady			18 994,42
Ostatní náklady			42 810,44
Celkem			519 905,75

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	519 905,75 CZK
Základní DPH	21 %	109 180,21 CZK

Zaokrouhlení **0,00 CZK**

Cena celkem s DPH **629 085,96 CZK**

Ve Žďáře nad Sázavou 23.4.2024

Ve Žďáře nad Sázavou

[redacted] [redacted]
 [redacted] [redacted]
 [redacted] [redacted]
 [redacted] [redacted]

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
	Ostatní a vedlejší náklady	0,00	61 804,86	12 979,02	74 783,88	12
001	Vedlejší a ostatní náklady	0,00	61 804,86	12 979,02	74 783,88	12
	Stavební objekt			0,00		
SO01	Přeložka vodovodního přivaděče	0,00	458 100,89	96 201,19	554 302,08	88
001	Přeložka vodovodního přivaděče	0,00	458 100,89	96 201,19	554 302,08	88
Celkem za stavbu		0,00	519 905,75	109 180,21	629 085,96	100

Popis stavby: 24/004/001 - Přeložka vodovodního přivaděče na parcele č. 912 v k.ú. Netín

Popis objektu: 00 - Vedlejší a ostatní náklady

Popis rozpočtu: 001 - Vedlejší a ostatní náklady

Popis objektu: SO01 - Přeložka vodovodního přivaděče

Popis rozpočtu: 001 - Přeložka vodovodního přivaděče

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			173 589,35	33,4
4	Vodorovné konstrukce	HSV			3 553,25	0,7
5	Komunikace	HSV			6 540,00	1,3
8	Trubní vedení	HSV			255 364,69	49,1
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			3 700,00	0,7
96	Bourání konstrukcí	HSV			973,00	0,2
99	Staveništní přesun hmot	HSV			9 169,39	1,8
711	Izolace proti vodě	PSV			402,17	0,1
722	Vnitřní vodovod	PSV			1 260,40	0,2
M46	Zemní práce při montážích	MON			689,30	0,1
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			2 859,34	0,5
VN	Vedlejší náklady	VN			18 994,42	3,7
ON	Ostatní náklady	ON			42 810,44	8,2
Cena celkem					519 905,75	100,0