

**PROSTROM Bohemia s. r. o.**

Železniční 18  
326 00 PLZEŇ

Tel./ FAX: .....

.....

E-mail: [prostrom@prostrom.cz](mailto:prostrom@prostrom.cz)

Bankovní spojení: .....

.....

**ZOO a BO zahrada města Plzně, p.o.**

Ing. ....

Pod Vinicemi 928/ 9

301 16 Plzeň

Váš dopis

Vyřizuje

..... (.....)

v Plzni dne

06.05.2024

**Věc: Cenová nabídka**

**Projekt 2: Řez a instalace bezpečnostních vazeb v korunách stromů (stupeň naléhavosti zásahu 0),  
k zajištění provozní bezpečnosti podél frekventovaných cest, v areálu ZOO a BO zahrady města  
Plzně, včetně Dinoparku.**

---

**ADRESA PROVOZOVNY:**

Na Dílcích –areál ZD  
326 00 Plzeň – Koterov

IČO : 26376717  
DIČ : CZ 26376717

Mapový list č.:	Lokalita (stanoviště):	č.	Název stromu (rod - taxon):	Obvod kmene v 1,3m:	Pěstební opatření (zásah):	Třída (stupeň) naléhavosti zásahu:	Cena opatření:	Cena likvidace klestu:	Cena celkem:	Poznámka:
1.	Pravěká vesnice.	29.	lípa - <i>Tilia cordata</i>	80, 90	S-RB	1	937,00 Kč	354,00 Kč	1 291,00 Kč	S-RB - řez bezpečnostní.
					S-VDH instalace	0	750,00 Kč		750,00 Kč	S-VDH - instalace jednoho lana bezpečnostní vazby dynamické - nosnost 4kN. Dvojkmen. Kodominantní typ větvení koruny.
					S-VDH materiál		579,00 Kč		579,00 Kč	
		30.	dub - <i>Quercus robur</i>	306	S-RB	0	1 312,00 Kč	519,00 Kč	1 831,00 Kč	S-RB - řez bezpečnostní - zakrátit jednu suchou kosterní větev nad cestou.
1.	Stezka podél medvěda hnědého.	33.	dub - <i>Quercus robur</i>	290	S-RB	0	1 500,00 Kč	519,00 Kč	2 019,00 Kč	S-RB - řez bezpečnostní + zakrátit jednu suchou kosterní větev, nad cestou. Strom byl v minulosti zasažen bleskem.

**ADRESA PROVOZOVNY:**

Na Dílcích –areál ZD  
326 00 Plzeň – Koterov

IČO : 26376717  
DIČ : CZ 26376717

		34.	dub - <i>Quercus robur</i>	300	S-RB	0	1 500,00 Kč	519,00 Kč	2 019,00 Kč	S-RB - řez bezpečnostní - suché větve nad cestou.
		37 A.	dub - <i>Quercus robur</i>	182	S-RB	0	2 625,00 Kč	1 031,00 Kč	3 656,00 Kč	S-RB - řez bezpečnostní. Suché větve nad stezkou.
		38.	dub - <i>Quercus robur</i>	176	S-RB	0	3 375,00 Kč	1 031,00 Kč	4 406,00 Kč	S-RB - řez bezpečnostní.
1.	Spojovací (vrstevnicová) cesta od medvědu k rozcestí nad tygry.	41.	javor - <i>Acer platanoides</i>	139	S-RB, S-RLLR	0	1 500,00 Kč	775,00 Kč	2 275,00 Kč	S-RB - řez bezpečnostní. S-RLLR - odlehčit kosterní větev s defektem.
		45.	dub - <i>Quercus robur</i>	247	S-RO	0	2 625,00 Kč	1 551,00 Kč	4 176,00 Kč	Suchý strom. S-RO - řez redukční stabilizační - snížení koruny, na cca 8m torzo kmene.
		49.	dub - <i>Quercus robur</i>	155	S-RB	0	4 798,00 Kč	1 031,00 Kč	5 829,00 Kč	Roste v rozním svahu. Jednostranně větvená koruna. S-RB - řez bezpečnostní.
					S-VSP instalace	0	1 500,00 Kč		1 500,00 Kč	Zajistit kmen (S-VSP) instalací 1 lana bezpečnostní vazby statické, k bázi sousedního dubu (ocelové galvanizované lano a dřevěné podkladnice).
					S-VSP materiál		2 155,00 Kč		2 155,00 Kč	
1.	Rozcestí mezi statkem a tygrem.	50.	javor - <i>Acer platanoides</i>	140	S-RB	0	2 700,00 Kč	1 031,00 Kč	3 731,00 Kč	S-RB - řez bezpečnostní.

**ADRESA PROVOZOVNY:**

Na Dílcích –areál ZD  
326 00 Plzeň – Koterov

IČO : 26376717  
DIČ : CZ 26376717

2.	Svah za cestou, nad Sibiřským lesem.	52.	dub - <i>Quercus robur</i>	141	S-RB	0	4 798,00 Kč	1 551,00 Kč	6 349,00 Kč	S-RB - řez bezpečnostní - korunu zakrátit na cca 5m torzo, s obrostem živých výhonů.
		52 A.	dub - <i>Quercus robur</i>	110	S-RB	0	1 199,00 Kč	354,00 Kč	1 553,00 Kč	S-RB - řez bezpečnostní (torzo).
		53.	dub - <i>Quercus robur</i>	173	S-RB	0	1 875,00 Kč	1 031,00 Kč	2 906,00 Kč	S-RB - řez bezpečnostní.
		54.	dub - <i>Quercus robur</i>	188	S-RB	0	2 250,00 Kč	1 031,00 Kč	3 281,00 Kč	S-RB - řez bezpečnostní.
		56.	javor - <i>Acer platanoides</i>	102	S-RB	0	1 500,00 Kč	519,00 Kč	2 019,00 Kč	S-RB - řez bezpečnostní.
2.	Výběh Pižmoňů (Jaků).	58.	dub - <i>Quercus robur</i>	157	S-RB	0	2 250,00 Kč	1 031,00 Kč	3 281,00 Kč	S-RB - řez bezpečnostní.
		59.	dub - <i>Quercus robur</i>	180	S-RB, S-RO	0	3 487,00 Kč	1 551,00 Kč	5 038,00 Kč	S-RB - řez bezpečnostní. S-RO - odlehčit po obvodu koruny. Rozsáhlé poškození báze kmene, s infekcí.
		59 A.	dub - <i>Quercus robur</i>	132	S-RB, S-RLSP	0	3 487,00 Kč	1 031,00 Kč	4 518,00 Kč	S-RB - řez bezpečnostní. S-RLSP - uvolnit střechnu.
4.	U výběhu Irbisů.	74.	dub - <i>Quercus robur</i>	236	S-RB	0	5 775,00 Kč	1 551,00 Kč	7 326,00 Kč	S-RB - řez bezpečnostní.
4.	Cesta k pavilonu nosorožců.	93 A.	jerlín - <i>Sophora japonica</i>		S-RB, S-RLSP	0	3 487,00 Kč	1 551,00 Kč	5 038,00 Kč	Výskyt - Hedera helix. S-RB - řez bezpečnostní. S-RLSP - úprava větví nad voliérou, střechnou, cestou.
		93 B.	jerlín - <i>Sophora japonica</i>		S-RB, S-RLSP	0	5 362,00 Kč	1 551,00 Kč	6 913,00 Kč	Výskyt - Hedera helix. S-RB - řez bezpečnostní. S-RLSP - odstranit 2 větve nad voliérou.
4.	Nosáli a Pekari.	94.	dub - <i>Quercus robur</i>	236	S-RB	0	3 000,00 Kč	1 031,00 Kč	4 031,00 Kč	S-RB - řez bezpečnostní.

**ADRESA PROVOZOVNY:**

Na Dílcích –areál ZD  
326 00 Plzeň – Koterov

IČO : 26376717  
DIČ : CZ 26376717

3.	Výběh žiraf.	104.	olše - <i>Alnus glutinosa</i>	141, 126, 110	S-RB	0	3 375,00 Kč	bez likvidace klestu	3 375,00 Kč	S-RB - řez bezpečnostní. Tři kmeny. Výrazně snížená vitalita. Korunu jednoho stromu odkácet na torzo kmene.
		104 A.	olše - <i>Alnus glutinosa</i>		S-RB	0	2 250,00 Kč	bez likvidace klestu	2 250,00 Kč	S-RB - řez bezpečnostní.
		104 B.	olše - <i>Alnus glutinosa</i>		S-RB	0	937,00 Kč	bez likvidace klestu	937,00 Kč	S-RB - řez bezpečnostní.
		104 C.	olše - <i>Alnus glutinosa</i>		S-RB	0	375,00 Kč	bez likvidace klestu	375,00 Kč	S-RB - řez bezpečnostní.
		104 D.	olše - <i>Alnus glutinosa</i>		S-RB	0	375,00 Kč	bez likvidace klestu	375,00 Kč	S-RB - řez bezpečnostní.
8.	U oplocení, před Pavilonem hrošíků.	107.	topol - <i>Populus sp.</i>	117, 111	S-RB	0	1 500,00 Kč	354,00 Kč	1 854,00 Kč	S-RB - řez bezpečnostní.
					S-VDH instalace	0	375,00 Kč		375,00 Kč	S-VDH - instalace jednoho lana bezpečnostní vazby dynamické - nosnost 4 kN.
					S-VDH materiál		451,00 Kč		451,00 Kč	
8.	Mezi cestou a výběhem Guaréz.	108.	olše - <i>Alnus glutinosa</i>	173, 157, 158, 63	S-RB	0	1 875,00 Kč	519,00 Kč	2 394,00 Kč	S-RB - řez bezpečnostní. 4 kmen.
					S-VDH instalace	0	1 125,00 Kč		1 125,00 Kč	S-VDH - instalace jednoho lana bezpečnostní vazby dynamické - nosnost 4 kN.

**ADRESA PROVOZOVNY:**

Na Dílcích –areál ZD  
326 00 Plzeň – Koterov

IČO : 26376717  
DIČ : CZ 26376717

				S-VDH materiál		1 045,00 Kč		1 045,00 Kč		
9.	Výběh antilop a zeber.	114.	<i>jírovec - Aesculus hippocastanum</i>	201	S-RB	0	1 500,00 Kč	1 031,00 Kč	2 531,00 Kč	S-RB - řez bezpečnostní.
					S-VDH instalace	0	375,00 Kč		375,00 Kč	S-VDH - instalace jednoho lana bezpečnostní vazby dynamické - nosnost 4 kN.
					S-VDH materiál		515,00 Kč		515,00 Kč	
9.	Madagaskar.	116.	<i>trnovník - Robinia pseudoaccacia</i>	99	S-RB, S-RLLR	0	562,00 Kč	354,00 Kč	916,00 Kč	S-RB - řez bezpečnostní. S-RLLR - odlehčit kosterní větev s nestabilním (tlakovým) úžlabím.
		118.	<i>jilm - Ulmus parviflora</i>	120	S-RLLR	0	1 162,00 Kč	354,00 Kč	1 516,00 Kč	S-RLLR - Lokálně odlehčit bočně rostoucí kosterní větev nad cestou. Nestabilní (tlakové) úžlabí kosterních větví. Bakteriální výtok pod rozvětvením.
					S-VDH instalace	0	375,00 Kč		375,00 Kč	S-VDH - instalace jednoho lana bezpečnostní vazby dynamické - nosnost 4 kN.
					S-VDH materiál		418,00 Kč		418,00 Kč	

**ADRESA PROVOZOVNY:**

Na Dílcích –areál ZD  
326 00 Plzeň – Koterov

IČO : 26376717  
DIČ : CZ 26376717

7.	Vlci hřivnatí (technické zázemí chovatele).	127.	dub - <i>Quercus robur</i>	112	S-RB, S-RO	0	4 575,00 Kč	4 125,00 Kč	8 700,00 Kč	S-RB - řez bezpečnostní. S-RO - odlehčení části koruny nad objektem zázemí chovatele. Podélné povrchové praskliny na bázi kmene. Lišta pod hlavním úžlabím. Vychýlení těžiště. Snížená vitalita.
		128.	dub - <i>Quercus robur</i>	210, 214	S-RB	0	5 250,00 Kč	2 062,00 Kč	7 312,00 Kč	S-RB - řez bezpečnostní.
					S-VDH instalace	0	937,00 Kč		937,00 Kč	S-VDH - instalace jednoho lana bezpečnostní vazby dynamické - nosnost 4000kg.
					S-VDH materiál		805,00 Kč		805,00 Kč	
7.	Amazonie.	129.	lípa - <i>Tilia cordata</i>	176	S-RB	0	3 000,00 Kč	1 287,00 Kč	4 287,00 Kč	S-RB - řez bezpečnostní. Zlomené suché větve nad cestou.
					S-VDH instalace	0	937,00 Kč		937,00 Kč	S-VDH - instalace jednoho lana bezpečnostní vazby dynamické - nosnost 4 kN.
					S-VDH materiál		901,00 Kč		901,00 Kč	
		133.	javor - <i>Acer campestre</i>	63, 69, 79	S-RB	0	1 125,00 Kč	1 031,00 Kč	2 156,00 Kč	S-RB - řez bezpečnostní - stabilizace 1 suchého kmene na cca 4m torzo. Koruna stromu prosychá ve vrcholových partiích. Infekce na bázi kmene. Před realizací odinstalovat cedulky pod průmětem koruny.

**ADRESA PROVOZOVNY:**

Na Dílcích –areál ZD  
326 00 Plzeň – Koterov

IČO : 26376717  
DIČ : CZ 26376717

7.	Dinopark - areál.	154.	dub - <i>Quercus robur</i>	215	S-RB, S-RLLR	0	3 000,00 Kč	775,00 Kč	3 775,00 Kč	S-RB - řez bezpečnostní. S-RLLR - odlehčit větev s defektem nad cestou.
6.	Dinopark - areál.	155.	dub - <i>Quercus robur</i>	260	S-RB	0	6 000,00 Kč	1 551,00 Kč	7 551,00 Kč	S-RB - řez bezpečnostní - jednostranně nad cestou. Snížená vitalita, prosychání po obvodu koruny.
		159.	dub - <i>Quercus robur</i>	253	S-RB	0	3 000,00 Kč	1 031,00 Kč	4 031,00 Kč	S-RB - řez bezpečnostní - jednostranně nad cestou.
		160.	dub - <i>Quercus robur</i>	236	S-RB	0	2 250,00 Kč	1 287,00 Kč	3 537,00 Kč	Nad ocasem Brontosaura. S-RB - řez bezpečnostní.
		163.	javor - <i>Acer platanoides</i>	104	S-RB	0	937,00 Kč	519,00 Kč	1 456,00 Kč	S-RB - řez bezpečnostní.
		165.	dub - <i>Quercus robur</i>	290	S-RB	0	7 197,00 Kč	1 806,00 Kč	9 003,00 Kč	S-RB - řez bezpečnostní.
		166.	lípa - <i>Tilia cordata</i>	168	S-RB, S-RLLR	0	1 875,00 Kč	519,00 Kč	2 394,00 Kč	S-RB - řez bezpečnostní. S-RLLR - řez redukční, odlehčením dlouhé, bočně rostoucí kosterní větve, s nestabilním (tlakovým) úžlabím.
		168.	dub - <i>Quercus robur</i>	130, 135	S-RB	0	1 125,00 Kč	519,00 Kč	1 644,00 Kč	S-RB - řez bezpečnostní. Dvojkmen od báze kmene.
					S-VDH instalace (výměna)	0	562,00 Kč		562,00 Kč	S-VDH - instalace (výměna) jednoho lana bezpečnostní vazby dynamické - nosnost 4 kN.
			S-VDH materiál (výměna)	0	644,00 Kč		644,00 Kč			

**ADRESA PROVOZOVNY:**

Na Dílcích –areál ZD  
326 00 Plzeň – Koterov

IČO : 26376717  
DIČ : CZ 26376717



	173.	smrk - <i>Picea abies</i>	126, 147	S-RB	0	1 500,00 Kč	1 031,00 Kč	2 531,00 Kč	S-RB - řez bezpečnostní. Dvojkmen.
				S-VDH instalace	0	937,00 Kč		937,00 Kč	S-VDH - instalace (výměna) jednoho lana bezpečnostní vazby dynamické -nosnost 4 kN.
				S-VDH materiál		708,00 Kč		708,00 Kč	
	175.	dub - <i>Quercus robur</i>	271	S-RB	0	7 500,00 Kč	3 093,00 Kč	10 593,00 Kč	S-RB - řez bezpečnostní.
				kontrola stavu úžlabí	0	1 500,00 Kč		1 500,00 Kč	Kontrola stavu úžlabí kosterních větví.
	176.	dub - <i>Quercus robur</i>	230	S-RB	0	4 650,00 Kč	1 551,00 Kč	6 201,00 Kč	S-RB - řez bezpečnostní.
	178.	lípa - <i>Tilia cordata</i>	147	S-RB	0	3 487,00 Kč	1 287,00 Kč	4 774,00 Kč	S-RB - řez bezpečnostní.
	179.	lípa - <i>Tilia cordata</i>	103	S-RB	0	1 162,00 Kč	255,00 Kč	1 417,00 Kč	S-RB - řez bezpečnostní.
	182.	dub - <i>Quercus robur</i>	253	S-RB	0	4 650,00 Kč	1 287,00 Kč	5 937,00 Kč	S-RB - řez bezpečnostní.
6.	195.	dub - <i>Quercus robur</i>	116	S-RB	0	937,00 Kč	354,00 Kč	1 291,00 Kč	S-RB - řez bezpečnostní.
	196.	dub - <i>Quercus robur</i>	129	S-RB	0	1 744,00 Kč	519,00 Kč	2 263,00 Kč	S-RB - řez bezpečnostní.
	205.	dub - <i>Quercus robur</i>	102	S-RB	0	562,00 Kč	173,00 Kč	735,00 Kč	S-RB - řez bezpečnostní.
	207.	dub - <i>Quercus robur</i>	179	S-RB	0	6 150,00 Kč	1 551,00 Kč	7 701,00 Kč	S-RB - řez bezpečnostní.

**ADRESA PROVOZOVNY:**

Na Dílcích –areál ZD  
326 00 Plzeň – Koterov

IČO : 26376717  
DIČ : CZ 26376717

		208.	dub - <i>Quercus robur</i>	109	S-RB	0	581,00 Kč	354,00 Kč	935,00 Kč	S-RB - řez bezpečnostní.
10.	Botanická zahrada.	217.	buk - <i>Fagus sylvatica</i> 'Pendula'	225	S-RB, S-RLLR	0	4 875,00 Kč	1 551,00 Kč	6 426,00 Kč	S-RB - řez bezpečnostní. S-RLLR - řez redukční, odlehčením případných větví s defekty. Poškození báze kmene.
					S-VDH instalace	0	3 000,00 Kč		3 000,00 Kč	S-VDH - instalace tří lan bezpečnostních vazeb dynamických - nosnost 4 kN.
					S-VDH materiál		3 042,00 Kč		3 042,00 Kč	
		218.	javor - <i>Acer pseudoplatanus</i>	210	S-RB	0	3 750,00 Kč	2 582,00 Kč	6 332,00 Kč	S-RB - řez bezpečnostní.
		220.	lípa - <i>Tilia tomentosa</i>	229	S-RB	0	3 750,00 Kč	1 551,00 Kč	5 301,00 Kč	S-RB - řez bezpečnostní.
					S-VDH instalace	0	1 125,00 Kč		1 125,00 Kč	S-VDH - reinstalace 1 lana bezpečnostní vazby dynamické - nosnost 4 kN.
					S-VDH materiál		902,00 Kč		902,00 Kč	
		221.	lípa - <i>Tilia tomentosa</i>	220	S-RB	0	3 375,00 Kč	1 551,00 Kč	4 926,00 Kč	S-RB - řez bezpečnostní.
					S-VDH instalace	0	750,00 Kč		750,00 Kč	S-VDH - reinstalace 1 lana bezpečnostní vazby dynamické - nosnost 4 kN.
					S-VDH materiál		1 191,00 Kč		1 191,00 Kč	

**ADRESA PROVOZOVNY:**

Na Dílcích –areál ZD  
326 00 Plzeň – Koterov

IČO : 26376717  
DIČ : CZ 26376717

		224.	dub - <i>Quercus robur</i>	110, 126	S-VDH instalace (výměna)	0	750,00 Kč		750,00 Kč	S-VDH - reinstalace jednoho lana bezpečnostní vazby dynamické - nosnost 4 kN. Strom roste na skále.
					S-VDH materiál (výměna)		659,00 Kč		659,00 Kč	
		226.	dub - <i>Quercus robur</i>	157, 220	S-VDH instalace (výměna)	0	1 875,00 Kč		1 875,00 Kč	S-VDH - reinstalace (výměna) dvou lan bezpečnostních vazeb dynamických - nosnost 4 kN.
					S-VDH materiál (výměna)		1 481,00 Kč		1 481,00 Kč	
10.	Svět v podzemí.	229.	líška - <i>Corulus colurna</i>	142, 123, 154, 137	S-RB	0	6 000,00 Kč	3 093,00 Kč	9 093,00 Kč	S-RB - řez bezpečnostní.
					S-VDH instalace	0	2 250,00 Kč		2 250,00 Kč	S-VDH - instalace tří lan bezpečnostních vazeb dynamických - nosnost 4000kg.
					S-VDH materiál		3 445,00 Kč		3 445,00 Kč	
12.	Šimpanzi.	239.	vrba - <i>Salix matsudana</i> 'Tortuosa'	166, 178	S-RB, S- RLLR	0	2 625,00 Kč	1 031,00 Kč	3 656,00 Kč	S-RB - řez bezpečnostní. S-RLLR - lokálně odlehčit kosterní větve s tlakovým úžlabím nad cestou. Realizovat - březen 2024 - mládě Šimpanze.

**ADRESA PROVOZOVNY:**

Na Dílcích –areál ZD  
326 00 Plzeň – Koterov

IČO : 26376717  
DIČ : CZ 26376717

				S-VSP instalace	0	3 000,00 Kč		3 000,00 Kč	S-VSP - instalace jednoho lana bezpečnostní vazby statické - z ocelového lana a dřevěných podkladnic.	
				S-VSP materiál		1 793,00 Kč		1 793,00 Kč		
12.	Klokani.	243.	vrba - <i>Salix alba</i>	345	S-RB, S-RO	0	7 872,00 Kč	4 125,00 Kč	11 997,00 Kč	S-RB - řez bezpečnostní. S-RO - řez redukční, snížením náporové plochy koruny, cca o 5 - 6m
		243 B.	vrba - <i>Salix alba</i>		S-SSK	0	8 396,00 Kč	4 125,00 Kč	12 521,00 Kč	Strom roste nad pokladnou. Rozsáhlé poškození báze kmene. Sekundární koruna. S-SSK - stabilizace sekundární koruny.
		244.	jasan - <i>Fraxinus excelsior</i>	204	S-RB	0	3 750,00 Kč	2 062,00 Kč	5 812,00 Kč	S-RB - řez bezpečnostní.
		245.	dub - <i>Quercus robur</i>	126	S-RB, S-RLSP	0	2 250,00 Kč	775,00 Kč	3 025,00 Kč	S-RB - řez bezpečnostní. S-RLSP - uvolnit VO.
12.	Parkoviště před ředitelstvím ZOO a BO zahrady.	250.	dub - <i>Quercus robur</i>	305	S-RB	0	4 723,00 Kč	1 551,00 Kč	6 274,00 Kč	S-RB - řez bezpečnostní - jednostranně nad parkovištěm. Před realizací vyblokovat parkoviště.
			Cena celkem opatření:				241 733,00 Kč			
			Cena celkem likvidace klestu:					76 720,00 Kč		
			<b>Cena celkem bez DPH:</b>						<b>318 453,00 Kč</b>	
			DPH 21%:						66 875,13 Kč	
			<b>CENA CELKEM VČETNĚ DPH:</b>						<b>385 328,13 Kč</b>	

**ADRESA PROVOZOVNY:**

Na Dílcích –areál ZD  
326 00 Plzeň – Koterov

IČO : 26376717  
DIČ : CZ 26376717

Vzniklé dřevní štěpky po likvidaci klestu štěpkováním, budou odvezeny, na deponii ZOO a BO zahrady města Plzně, v ul. Pod Vinicemi.

**TERMINOLOGIE (technologické postupy skupiny řezu stromů, návrhů opatření, zásahů),  
dle arboristických standardů.**

<b>Řezy zakládací</b>	<b>A02 002 Řez stromů</b>
S-RZK	Řez zapěstování koruny.
S-RK	Řez komparativní (srovnávací).
S-RV	Řez výchovný.
<b>Řezy udržovací</b>	<b>A02 002 Řez stromů</b>
S-RZ	Řez zdravotní.
S-RB	Řez bezpečnostní.
S-S-RL	Skupina řezů lokálních
S-RLSP	Lokální redukce směrem k překážce.
S-RLLR	Lokální redukce z důvodu stabilizace.
S-RLPV	Úprava průjezdného a průchozího profilu.
S-OV	Odstranění výmladků (kmenových, bazálních, kořenových).
<b>Řezy stabilizační</b>	<b>A02 002 Řez stromů</b>
S-RO	Redukce obvodová.
S-SSK	Stabilizace sekundární koruny.
S-RS	Řez sesazovací.
<b>Řezy tvarovací</b>	<b>A02 002 Řez stromů</b>
S-RTHL	Řez na hlavu.
S-RTPP	Řez popouštěcí.

**ADRESA PROVOZOVNY:**

Na Dílcích –areál ZD  
326 00 Plzeň – Koterov

IČO : 26376717  
DIČ : CZ 26376717

S-RTZP	Řez živých plotů a stěn.
<b>Speciální řezy</b>	<b>A02 002 Řez stromů</b>
PB - JO	odstranění poloparazitických keřů z korun masivně napadených stromů.
OPŘ	opravný řez předchozích nevhodných zásahů, nebo odstranění zlomů po kalamitě.
BZ	bez nutného zásahu
<b>Bezpečnostní vazby a ostatní stabilizační systémy (A02 004)</b>	
S-VDH	instalace bezpečnostní vazby dynamické v horní úrovni (výšky koruny stromu).
S-VDD	instalace bezpečnostní vazby dynamické v dolní úrovni (výšky koruny stromu).
S-VSV	instalace bezpečnostní vazby statické vrtané.
S-VSP	instalace bezpečnostní vazby statické podkladnicové.
S-VO	instalace obruče
S-VP	instalace podpěry (kmene, koruny či kosterních větví).
S-VK	detailní revize již v minulosti instalovaných bezpečnostních vazeb, s využitím
	lezecké techniky

---

**ADRESA PROVOZOVNY:**

Na Dílcích –areál ZD  
326 00 Plzeň – Koterov

IČO : 26376717  
DIČ : CZ 26376717

**Třída (stupeň) naléhavosti zásahu:**

stupeň	Naléhavost zásahu (stupeň, třída naléhavosti) - popis jednotlivých stupňů.
<b>0 (0)</b>	<b>zásahy s nutností okamžitého provedení - riziko z prodlení</b> Jedná se o zásahy, řešící především provozní bezpečnost stanoviště. Typicky se jedná o návrhy <b>kácení stromů</b> , u nichž stav zřejmě a bezprostředně ohrožuje okolí. <b>Může se jednat i o návrhy bezodkladného provedení bezpečnostních či stabilizačních řezů (viz. SPPK A02 Řez stromů).</b>
<b>1</b>	<b>realizovat v první etapě prací</b> Zásahy s vysokou prioritou, realizované jak pro zajištění provozní bezpečnosti stanoviště, tak i z ohledu udržení kontinuity péstební péče.
<b>2</b>	<b>realizovat ve druhé etapě prací</b> Zásahy potřebné, ovšem bez zásadní priority. Většinou se jedná o péstební opatření vhodná k realizaci, ale bez prioritního příznaku.
<b>3</b>	<b>realizovat ve třetí etapě prací</b> Zásahy navržené k provedení v delším časovém horizontu. Provádějí se až po realizaci všech předchozích tříd naléhavosti. Často se jedná o případy, kdy péstební zásah byl proveden nedávno.

- 0** – akutní zásah, hrozí riziko z prodlení (profily korun stromů nad cestní sítí)  
**1** – naléhavý zásah, realizovat v 1. etapě prací (profily korun stromů nad cestní sítí)  
**2** – střední naléhavost, realizovat ve 2. etapě prací (profily korun stromů nad cestní sítí)  
**3** – nízká naléhavost, realizovat ve 3. etapě prací (profily koruny stromů, jen ve výběžích zvířat)

Příloha: Mapové listy (situace stromů).

**X – kácení stromů, ve třídě (stupni) naléhavosti 0.**

- – ošetření stromů, ve třídě (stupni) naléhavosti 1, 2 a 3.
- – ošetření stromů, ve třídě (stupni) naléhavosti 0.

**ADRESA PROVOZOVNY:**

Na Dílcích –areál ZD  
326 00 Plzeň – Koterov

IČO : 26376717  
DIČ : CZ 26376717

**Termín realizace:**

Ošetření stromů (řez + instalace bezpečnostních vazeb):

- a) ve **třídě (stupni) naléhavosti 0**, přednostně, max. do 30.06. 2024.

Pozn.: Stromy nejsou v terénu označeny.

Před prováděním prací ve výběžích zvířat, je nutné domluvit termín a uzavřít zvířata, po dobu nutnou k realizaci.

Zpracoval: .....

---

**ADRESA PROVOZOVNY:**

Na Dílcích –areál ZD  
326 00 Plzeň – Koterov

IČO : 26376717  
DIČ : CZ 26376717



---

**ADRESA PROVOZOVNY:**

Na Dílcích –areál ZD  
326 00 Plzeň – Koterov

IČO : 26376717  
DIČ : CZ 26376717