

Číslo smlouvy OSMISR 56/03-14/24

Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 1257 a násl. a § 1785 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále „občanský zákoník“), jakož i ustanovením 104 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, (dále „ZEK“),
mezi těmito smluvními stranami:

1. Město Vsetín

IČ: 00304450

se sídlem Svárov 1080, 755 01 Vsetín

zastoupené Jiřím Čunkem – starostou města

bankovní spojení:

jako vlastník služebného pozemku a povinný ze služebnosti
(dále též „povinný ze služebnosti“)

a

2. INTERNEXT 2000, s.r.o.,

se sídlem: Palackého 166, 755 01 Vsetín

IČO: 25352288

zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 9579

zastoupená Ing. Michalem Drápalou, předsedou rady jednatelů a Ing. Leonem Vrškou, členem rady jednatelů

bankovní spojení:

jako oprávněný ze služebnosti
(dále též „oprávněný ze služebnosti“)

v tomto znění:

Čl. I.

1. Oprávněný ze služebnosti prohlašuje, že je oprávněn podnikat v elektronických komunikacích na území České republiky ve smyslu ustanovení § 8 odst. 2 ZEK.
2. Povinný ze služebnosti prohlašuje, že je výlučným vlastníkem nemovitých věcí zapsaných v katastru nemovitostí vedeném u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Vsetín, na LV č. 10001 pro obec a k. ú. Vsetín, a to:

- pozemku p.č. 2540, ostatní plocha, zeleň, o výměře 114 m²,
- pozemku p.č. 2541, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 132 m²,
- pozemku p.č. 2555, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 1753 m², součástí je stavba Vsetín, č. p. 362, obč. vyb., stojící na pozemku p. č. 2555,
- pozemku p.č. 2560, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 847 m²,
- pozemku p.č. 2567, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 497 m²,
- pozemku p.č. 2576, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 29 m²,
- pozemku p.č. 2732, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 828 m²,
- pozemku p.č. 2566/2, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 167 m²,
- pozemku p.č. 2525, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 2902 m², součástí je stavba Vsetín, č. p. 340, obč. vyb., stojící na pozemku p. č. 2525
(dále jen „služebné pozemky“).

3. Oprávněný ze služebnosti prohlašuje, že vybudoval na částech služebných pozemků optické telekomunikační vedení v rámci stavby: „INTERNEXT 2000, s.r.o., Vsetín, Mostecká ulice“ (dále jen „**Stavba**“). Oprávněný ze služebnosti prohlašuje, že je výlučným vlastníkem Stavby.
4. Účelem této Smlouvy je dohoda smluvních stran na podmínkách umístění a provozu Stavby na služebném pozemku v souladu s § 104 ZEK a v rozsahu sjednaném v této smlouvě.

Čl. II.

1. Povinný ze služebnosti **zřizuje** touto smlouvou ve prospěch oprávněného ze služebnosti **služebnost inženýrské sítě** zakládající právo vlastním nákladem a vhodným a bezpečným způsobem zřídit, umístit, provozovat, udržovat a opravovat Stavbu na částech služebných pozemků, a to v rozsahu specifikovaném v geometrickém plánu č. 8463-18/2023 ze dne 13.02.2023, potvrzeném Katastrálním úřadem pro Zlínský kraj, Katastrálním pracovištěm Vsetín, dne 16.02.2023 pod č. PGP-108/2023-810 a v rozsahu specifikovaném v geometrickém plánu č. 8282-17/2022 ze dne 14.02.2022, potvrzeném Katastrálním úřadem pro Zlínský kraj, Katastrálním pracovištěm Vsetín, dne 17.02.2022 pod č. PGP- 157/2022-810 s tím, že povinný ze služebnosti je povinen strpět za tímto účelem užívání služebných pozemků oprávněným ze služebnosti, včetně přístupu na služebné pozemky po nezbytnou dobu a v nutném rozsahu za účelem prohlídky nebo údržby této inženýrské sítě.
2. Oprávněný ze služebnosti se zavazuje užívat služebné pozemky za účelem provádění oprav a údržby Stavby pouze v nezbytném rozsahu, s tím, že je oprávněn sám nebo prostřednictvím třetí osoby provádět tyto opravy a údržbu i za pomoci strojní mechanizace.
3. Služebnost inženýrské sítě se zřizuje na dobu **existence inženýrské sítě**.
4. Oprávněný ze služebnosti bere na vědomí skutečnost, že se na služebných pozemcích mohou nacházet další inženýrské sítě (nad rámec této smlouvy), a není ani vyloučeno, že k služebným pozemkům již byly uzavřeny jiné platné smlouvy o uzavření budoucích smluv o zřízení věcných břemen (služebností) pro další inženýrské sítě. Oprávněný ze služebnosti se zavazuje výše uvedenou situaci respektovat a přizpůsobit uložení inženýrských sítí dle této smlouvy skutečnému stavu v terénu s přihlédnutím k trase ostatních inženýrských sítí. V souvislosti s výše uvedeným je oprávněný ze služebnosti povinen před zahájením stavby zajistit na své náklady a na svoji odpovědnost k služebným pozemkům vytyčení inženýrských sítí prostřednictvím jejich správců a přizpůsobit výstavbu Stavby skutečnému stavu v terénu. Smluvní strany dle této smlouvy se dohodly, že povinný ze služebnosti nezodpovídá za žádné škody v souvislosti s vytyčením a ukládáním inženýrských sítí dle této smlouvy vzniklé porušením povinností oprávněného ze služebnosti dle tohoto článku.
5. Oprávněný ze služebnosti takto zřízenou služebnost inženýrské sítě přijímá a povinný ze služebnosti je povinen toto právo strpět.

Čl. III.

1. Vstup na služebné pozemky za účelem provádění prohlídky, oprav a údržby Stavby bude s povinným ze služebnosti předem projednán, s tím, že písemný podnět k tomuto projednání bude oprávněným ze služebnosti podán nejpozději 5 pracovních dnů před uskutečněním vstupu na služebné pozemky. Nesnese-li záležitost při náhlém poškození Stavby odkladu, obstará oprávněný ze služebnosti její opravu i bez předchozího projednání; v takovém případě však oprávněný ze služebnosti oznámí neprodleně písemnou formou provádění opravy povinnému ze služebnosti stejně tak dalším

dotčeným osobám, stejně tak místo prováděného zásahu zřetelně označí a zabezpečí.

2. Oprávněný ze služebnosti se zavazuje neprodleně po provedení prací uvést služební pozemky na vlastní náklad do předešlého stavu, což přinejmenším znamená, že původní stavební práce a materiál budou zcela nahrazeny stejnými stavebními pracemi i materiálem, a nahradit případně vzniklou škodu způsobenou provedením prací na služebných pozemcích.
3. Provozování a údržba Stavby bude prováděna s ohledem na to, že na služebných pozemcích se nachází místní komunikace. S přihlédnutím k veřejnému zájmu na užívání místní komunikace a veřejnému zájmu na plynulosti silničního provozu budou opravy a údržba Stavby prováděny takovým způsobem, aby omezení veřejného užívání místní komunikace trvalo nezbytně nutnou dobu, a aby místní komunikace byla následně předána povinnému ze služebnosti v takovém stavu, aby byla způsobilá k tomuto veřejnému užívání. Opravy a údržba Stavby na služebných pozemcích bude tedy prováděna dle pokynů povinného ze služebnosti.
4. Práva a povinnosti vyplývající ze služebnosti inženýrské sítě přechází na případného právního nástupce oprávněného nebo povinného, tj. na všechny budoucí vlastníky služebných pozemků a vlastníky předmětné stavby.

Čl. IV.

1. Služebnost inženýrské sítě se zřizuje za jednorázovou úplatou. Úplata za zřízení služebnosti inženýrské sítě činí částku **70 855,- Kč** (Slovy: Sedmdesát tisíc osm set padesát pět korun českých), která bude navýšena o daň z přidané hodnoty podle platné sazby ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Výše jednorázové úplaty byla stanovena dohodou obou smluvních stran, dle podmínek stanovených Pravidly pro jednorázové zpoplatnění věcného břemene - služebnosti v souvislosti s uložením technické infrastruktury a sjezdů na pozemcích ve vlastnictví města Vsetín", jež byla schválena RMV dne 22.05.2023 pod číslem usnesení 6-2/16/RM/2023, dle bodu č. 8 písm. c).
2. Úplata za zřízení služebnosti bude povinným ze služebnosti uhrazena takto:
 - a) Záloha na úplatu za zřízení služebnosti ve výši **30 182,50 Kč** (Slovy: Třicet tisíc jedno sto osmdesát dva korun českých padesát haléřů), která byla navýšena o daň z přidané hodnoty podle platné sazby ke dni uskutečnění zdanitelného plnění, byla oprávněným ze služebnosti uhrazena po podpisu smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti ze dne 05.06.2020,
 - b) Doplatek úplaty za zřízení služebnosti ve výši **40 672,50 Kč** (Slovy: Čtyřicet tisíc šest set sedmdesát dva korun českých padesát haléřů), který bude navýšen o daň z přidané hodnoty podle platné sazby ke dni uskutečnění zdanitelného plnění, uhradí oprávněný ze služebnosti po uzavření této Smlouvy o zřízení služebnosti na základě daňového dokladu vystaveného povinným ze služebnosti se splatností do 30 dnů ode dne vystavení. Za datum uskutečnění zdanitelného plnění se považuje den vystavení faktury (daňového dokladu). Doplatek úplaty za zřízení služebnosti bude uhrazen na účet povinného ze služebnosti uvedený v záhlaví smlouvy.

Pro účely této smlouvy se tato platba považuje za uhrazenou dnem, kdy bude připsána na účet povinného ze služebnosti. V případě prodlení s úhradou doplatku úplaty za zřízení služebnosti se oprávněný ze služebnosti zavazuje zaplatit povinnému ze služebnosti úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

Čl. V.

1. Takto zřízená služebnost inženýrské sítě může zaniknout písemnou dohodou mezi oprávněným a povinným ze služebnosti nebo z důvodů uvedených v příslušných ustanoveních občanského zákoníku nebo této smlouvě.
2. Smluvní strany se dohodly, že v případě, že povinný ze služebnosti bude realizovat na služebném pozemku či na sousedních pozemcích investiční záměr či jinou činnost, při které bude nezbytné

přemístit předmětnou stavbu, zavazuje se oprávněný ze služebnosti, že přemístění předmětné stavby bude provedeno za těchto podmínek:

a) Stranový posun

- strany projednají novou trasu podzemního vedení stavby tak, aby bylo možno nastalou situaci vyřešit prioritně a pokud možno stranovým posunem podzemního vedení, tj. toliko změnou trasy podzemního vedení se zachováním jeho délky bez nutnosti zásahu do vnitřní struktury vedení
- stranový posun bude realizován v rámci shodných pozemků (čísla parcely)
- náklady na stranový posun do výše 30.000,-Kč bez DPH hradí oprávněný ze služebnosti, nad tuto částku hradí náklady povinný ze služebnosti

b) Přeložka

- nebude-li možno realizovat stranový posun, projednají strany přeložku podzemního vedení stavby
- náklady na přeložku do výše 30.000,-Kč bez DPH hradí oprávněný ze služebnosti, nad tuto částku hradí náklady povinný ze služebnosti
- pokud to bude možné, bude přeložka realizována v rámci shodných pozemků
- bude-li záměrem realizace přeložky nutno vést stavební řízení, zavazuje se povinný ze služebnosti zajistit příslušná povolení a souhlasy, k čemuž mu oprávněný ze služebnosti udělí plnou moc a bude mu poskytovat potřebnou součinnost

c) Termín realizace

- termín realizace stranového posunu nebo přeložky bude stranami dohodnut poté, co bude stanovena nová trasa podzemního vedení stavby v návaznosti na rozsah předpokládaných prací, délku stavebního řízení a situaci na trhu s možnými dodavateli stavebních prací

V případě, že oprávněnému ze služebnosti bude zřejmé, že nebude moci dodržet termín dohodnutý s povinným ze služebnosti pro přemístění předmětné Stavby z důvodů, které nemají původ v činnosti oprávněného a dodavatelů stavby této přeložky, oprávněný ze služebnosti je oprávněn podat žádost o prodloužení termínu v důsledku vzniku takových okolností a povinný ze služebnosti je povinen mu vyhovět ovšem pouze za předpokladu, že k datu původně stanoveného termínu bude podána alespoň žádost o vydání kolaudačního rozhodnutí (kolaudačního souhlasu či jiného opatření stavebního úřadu opravňující k užívání).

d) Dodatek smlouvy

- o skutečnostech dohodnutých v rámci odstavců a) - c) bude sepsán dodatek smlouvy.

3. V případě porušení závazku oprávněným ze služebnosti přemístit Stavbu či prodlení s jeho plněním delším jak 10 dnů se oprávněný zavazuje uhradit povinnému smluvní pokutu ve výši 200,-Kč za každý i započatý den prodlení. V případě prodlení s plněním tohoto závazku delším jak 30 dnů, je povinný ze služebnosti oprávněn provést přemístění Stavby s tím, že náklady na toto přemístění je oprávněný povinen uhradit povinnému za podmínek stanovených v odst. 2 písm. a), b) na základě faktury se splatností do 30 dnů od jejího vystavení.
4. V případě porušení závazku oprávněným ze služebnosti uzavřít novou smlouvu o zřízení služebnosti dle článku V. odst. 2 smlouvy se oprávněný ze služebnosti zavazuje uhradit povinnému ze služebnosti smluvní pokutu ve výši 200,-Kč za každý i započatý den prodlení.
5. V případě prodlení oprávněného ze služebnosti s plněním závazku uzavřít novou smlouvu o zřízení služebnosti dle článku V. odst. 2 smlouvy delším jak 60 dnů, je povinný ze služebnosti oprávněn od této smlouvy odstoupit.
6. Smluvní strany se dohodly, že odstoupením od této smlouvy se současně zrušuje i služebnost uvedená v článku II. této smlouvy, a to s účinky ke dni doručení předmětného odstoupení od smlouvy oprávněnému ze služebnosti.
7. Oprávněný ze služebnosti se zavazuje, nedohodnou-li se smluvní strany jinak, ke dni ukončení takto sjednaného právního vztahu vyklidit služebné pozemky na své náklady a předat povinnému ze služebnosti ve stavu, v jakém je od něj převzal. Oprávněný ze služebnosti se zavazuje odstranit ze

služebných pozemků předmětnou stavbu do 60 dnů od dne zrušení služebnosti. Ve vztahu k povinnosti oprávněného ze služebnosti odstranit ze služebných pozemků předmětnou stavbu je současně mezi smluvními stranami odchýlně od ustanovení § 1084 odst. 2 občanského zákoníku výslovně sjednáno, že oprávněný ze služebnosti nemá nárok na účelně vynaložené náklady na vybudování této předmětné stavby a ani na náklady s tím související.

8. O předání a převzetí vyklizených služebných pozemků bude sepsán protokol, který bude podepsán smluvními stranami nebo jejich pověřenými zástupci. Pokud se oprávněný ze služebnosti dostane do prodlení s předáním vyklizeného služebného pozemku, zavazuje se uhradit povinnému ze služebnosti smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
9. Nedohodnou-li strany něco jiného, zaplacením smluvních pokut dohodnutých v této smlouvě se neruší povinnost strany povinné závazek splnit, ani právo oprávněné strany vedle smluvní pokuty požadovat i náhradu škody přesahující uhrazenou smluvní pokutu v plné výši.
10. Smluvní strany se dle § 630 odst. 1 občanského zákoníku dohodly na tom, že promlčecí doba pohledávek smluvních stran vzniklých z titulu služebnosti zřízené touto smlouvou či z titulu užívání služebných pozemků bez právního důvodu, včetně smluvních pokut z titulu porušení závazků, je v trvání deseti let ode dne, kdy mohlo být právo na zaplacení pohledávky uplatněno poprvé.

Čl. VI.

- 1) Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí práv povinnosti služebnosti inženýrské sítě je nutný jejich zápis do katastru nemovitostí dle této smlouvy vedeného u Katastrálního úřadu Zlínský kraj, Katastrálního pracoviště Vsetín, kdy správní poplatky s tímto úkonem spojené jdou v plné výši k tíži oprávněného ze služebnosti. Oprávněný ze služebnosti se tak zavazuje uhradit povinnému ze služebnosti částku ve výši 2.000,- Kč na úhradu správního poplatku za vklad věcného břemene – služebnosti do katastru nemovitostí, a to bezhotovostním převodem na bankovní účet ~~0222125362~~ variabilní symbol: 0222125362. Povinný ze služebnosti následně uhradí správní poplatek za vklad věcného břemene - služebnosti přímo katastrálnímu úřadu formou inkasní platby na základě inkasní smlouvy uzavřené mezi povinným ze služebnosti a katastrálním úřadem.
- 2) Ve smyslu ustanovení § 441 občanského zákoníku a § 15 odst. 1 písm. b zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů, uděluje tímto povinný ze služebnosti oprávněnému ze služebnosti **plnou moc** k podání návrhu na vklad služebnosti inženýrské sítě dle této smlouvy do katastru nemovitostí a k zastupování ve věcech týkajících se vkladu práv dle této smlouvy do katastru nemovitostí, mimo doručení vyrozumění katastrálního úřadu o provedení vkladu práv služebnosti inženýrské sítě dle této smlouvy do katastru nemovitostí. Podpisem této smlouvy oprávněný ze služebnosti plnou moc přijímá.
- 3) V případě, že příslušný katastrální úřad vyzve kteréhokoliv účastníka této smlouvy k odstranění nedostatků návrhu na vklad služebnosti dle této smlouvy, zavazují se obě smluvní strany ve lhůtě stanovené katastrálním úřadem tyto nedostatky odstranit. V případě, že příslušný katastrální úřad návrh vkladu služebnosti zamítne nebo zastaví řízení, zavazují se obě smluvní strany neodkladně odstranit nedostatky, pro které byl návrh zamítnut nebo zastaveno řízení o povolení tohoto vkladu, a podat nový návrh na povolení vkladu.
- 4) Oprávněný ze služebnosti tímto v souladu s ustanovením § 441 a násl. občanského zákoníku uděluje povinnému ze služebnosti **plnou moc** k zastupování ve věci podání návrhu na vymazání služebnosti inženýrské sítě z katastru nemovitostí, včetně zastupování ke všem právním a administrativním úkonům potřebným k řízení o vymazání tohoto práva před příslušným katastrálním úřadem, a to v případě, že služebnost inženýrské sítě bude zrušena z titulu odstoupení od této smlouvy.



- 5) Oprávněný ze služebnosti je oprávněn odvolat plnou moc uvedenou v odstavci 4 tohoto článku výlučně jen z těchto důvodů:
- a) Povinný neprodlouží termín pro kolaudaci předmětné stavby z důvodu uvedených v článku V. odst. 2 písm. f) této smlouvy,
 - b) Povinný nepodá návrh na vymazání práva služebnosti ani do 60 dnů ode dne jeho zrušení z titulu odstoupení od této smlouvy.


Čl. VII.

1. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemné dohodě, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, a že nebyla uzavřena za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva představuje úplnou dohodu o veškerých jejích náležitostech a neexistují náležitosti, které by smluvní strany neujednaly.
2. S uzavřením této smlouvy vyslovila souhlas Rada města Vsetín na svém řádném zasedání dne 11.03.2024 pod bodem 30/37/RM/2024.
3. Tato smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě byla uzavřena v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích, (obecní zřízení), v platném znění, a byly splněny podmínky pro její uzavření (§41 citovaného zákona).
4. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž povinný ze služebnosti obdrží tři vyhotovení a oprávněný ze služebnosti obdrží jedno vyhotovení.
5. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze formou vzestupně číslovaných písemných dodatků podepsaných oběma Smluvními stranami.
6. Tato smlouva a právní vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky.
7. Oprávněný ze služebnosti prohlašuje, že nemá ke dni podpisu této smlouvy vůči povinnému ze služebnosti žádné nesplacené dluhy po lhůtě splatnosti. Povinný ze služebnosti je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že se toto prohlášení oprávněného ze služebnosti v budoucnu ukáže jako nepravdivé či neúplné.
8. Oprávněný ze služebnosti bere na vědomí, že město Vsetín je povinný subjekt k poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále „zákon č. 340/2015 Sb.“). Oprávněný ze služebnosti souhlasí se zpřístupněním či uveřejněním celé této smlouvy v jejím platném znění, jakož i všech jednání a okolností s jejím uzavřením souvisejících.
9. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem poslední smluvní strany. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb.
10. Podpisem smlouvy účastníci potvrzují, že si smlouvu přečetli a že souhlasí s celým jejím obsahem.

Přílohy:

Geometrické plány pro vyznačení služebnosti inženýrské sítě č. GP 8463-18/2023 a GP č. 8282-17/2022.
Měřický záznam č. 8380 z roku 2022.





Druh věcného břemene: dle listiny
Oprávněný: dle listiny

2203-80	496355.72	1154664.41	3	30	496365.15	1154633.26	3
4026-249	496389.53	1154607.10	6	31	496368.46	1154636.28	3
1	496360.79	1154643.38	3	32	496360.27	1154643.18	3
2	496365.91	1154649.34	3	33	496367.72	1154636.28	3
3	496366.37	1154652.31	3	34	496364.79	1154633.60	3
4	496366.59	1154652.74	3	35	496360.43	1154628.06	6
5	496377.37	1154643.17	3	36	496347.73	1154653.70	3
6	496368.39	1154633.20	3	37	496346.77	1154654.26	3
7	496368.53	1154632.54	3	38	496356.20	1154664.93	3
8	496369.84	1154631.26	3	39	496356.12	1154665.01	3
9	496368.58	1154629.86	3	40	496346.31	1154654.51	3
10	496368.52	1154629.16	3	41	496346.35	1154654.04	3
11	496384.75	1154613.70	3	42	496346.90	1154653.56	3
12	496390.14	1154608.50	3	43	496347.46	1154653.28	3
13	496373.01	1154589.79	3	44	496356.00	1154664.15	3
14	496373.38	1154589.46	3	46	496363.32	1154630.93	6
15	496390.55	1154608.19	3	47	496362.95	1154631.26	6
16	496390.67	1154608.70	3	49	496385.95	1154613.24	6
17	496385.09	1154614.06	3	50	496386.32	1154612.19	6
18	496369.04	1154629.36	3	51	496371.47	1154648.41	6
19	496369.06	1154629.66	3	52	496368.64	1154651.60	6
20	496370.33	1154631.04	3	53	496374.58	1154639.28	6
21	496370.35	1154631.46	3	54	496374.18	1154639.63	6
22	496368.87	1154632.99	3	55	496389.16	1154607.43	6
23	496377.87	1154642.90	3				
24	496377.75	1154643.56	3				
25	496366.45	1154653.54	3				
26	496365.89	1154652.47	3				
27	496365.43	1154649.56	3				
28	496360.41	1154643.71	3				
29	496360.83	1154627.77	6				

GEOMETRICKÝ PLÁN pro vymezení rozsahu věcného břemene k části pozemku	Geometrický plán ověřil úředně oprávněný zeměměřický inženýr: Jméno, příjmení:  Číslo položky seznamu úředně oprávněných zeměměřických inženýrů: 2527/10 Dne: 13.2.2023 Číslo: 31/2023 Náležitostmi a přesností odpovídá právním předpisům.	Stejnopis ověřil úředně oprávněný zeměměřický inženýr: Jméno, příjmení:  Číslo položky seznamu úředně oprávněných zeměměřických inženýrů: 2527/10 Dne: 17.2.2023 Číslo: 95/2023 Tento stejnopis odpovídá geometrickému plánu v elektronické podobě uloženému v dokumentaci katastrálního úřadu.
	Výhotovitel: NeoGeo cz s.r.o. Pod Šternberkem 306 763 02 Zlín, Louky IČO: 06695388	Výhotovitel: GeoPro s.r.o. Královská 10 762 02 Zlín, Zlín IČO: 06695388
	Číslo plánu: 8463-18/2023 Okres: Vsetín Obec: Vsetín Kat. území: Vsetín Mapový list: DKM Dosavadním vlastníkům pozemků byla poskytnuta možnost seznámit se v terénu s průběhem navrhovaných nových hranic, které byly označeny předepsaným způsobem:	Katastrální úřad souhlasí s očíslováním parcel.  KU pro Zlínský kraj KP Vsetín PGP-108/2023-810 2023.02.16 09:36:08 +01'00'
	---	Ověření stejnopisu geometrického plánu v listinné podobě. 

VÝKAZ DOSAVADNÍHO A NOVÉHO STAVU ÚDAJŮ KATASTRU NEMOVITOSTÍ

Dosavadní stav				Nový stav												
Označení pozemku parc. číslem	Výměra parcely		Druh pozemku Způsob využití	Označení pozemku parc. číslem	Výměra parcely		Druh pozemku Způsob využití	Typ stavby Způsob využití	Způsob určení výměr	Porovnání se stavem evidence právních vztahů						
	ha	m ²			ha	m ²				Díl přechází z pozemku označeného v katastru nemovitostí		dřívější poz. evidenci	Číslo listu vlastnictví	Výměra dílu		Označení dílu
														ha	m ²	
2540											2540		10001			
2541											2541		10001			
2553											2553		10001			
2556											2556		10001			
2562/1											2562/1		12851			
2562/2											2562/2		10001			
2564											2564		12851			
2566/2											2566/2		10001			
2567											2567		10001			
2574											2574		3097			
2576											2576		10001			
2732											2732		10001			

Druh věcného břemene: dle listiny

Oprávněný: dle listiny

Seznam souřadnic (S-JTSK)
Číslo bodu Souřadnice pro zápis do KN
Y X Kód kv.

4024-170 496371.90 1154702.34 6
6555-10 496393.98 1154734.38 3
1 496385.21 1154720.18 3
3 496394.21 1154735.65 3
4 496392.47 1154740.35 3
5 496387.95 1154744.27 3
6 496387.71 1154745.31 3
7 496387.22 1154745.20 3
8 496387.49 1154744.00 3
9 496392.05 1154740.05 3
10 496393.69 1154735.59 3
11 496393.55 1154734.62 3
12 496384.94 1154720.69 3
13 496384.16 1154721.22 3
14 496382.62 1154722.56 3
15 496382.31 1154722.16 3
16 496384.56 1154720.21 3
17 496380.76 1154716.09 3
18 496380.51 1154715.81 3
19 496380.37 1154713.24 3
20 496379.89 1154711.64 3
21 496379.45 1154710.20 3
22 496378.43 1154708.71 3
23 496378.14 1154709.05 3
24 496378.66 1154708.17 3
25 496379.91 1154709.98 3
26 496380.37 1154711.50 3
27 496380.87 1154713.16 3
28 496380.99 1154715.61 3
29 496381.13 1154715.75 3
30 496371.25 1154701.65 6
31 496372.17 1154701.78 3
32 496375.00 1154704.66 3
33 496375.72 1154704.91 3
34 496376.94 1154706.08 3

35 496377.51 1154706.19 3
36 496378.13 1154708.29 3
37 496377.39 1154707.32 3
38 496377.36 1154706.67 3
39 496376.70 1154706.54 3
40 496375.46 1154705.35 3
41 496374.72 1154705.10 3
42 496377.86 1154706.55 3
43 496377.89 1154707.14 3
44 496391.92 1154694.66 3
45 496390.65 1154693.97 3
46 496386.48 1154697.82 3
47 496384.26 1154700.25 3
48 496378.45 1154705.89 3
49 496378.08 1154705.54 3
50 496383.92 1154699.88 3
51 496386.14 1154697.46 3
52 496390.47 1154693.47 3
53 496390.45 1154692.85 3
54 496387.77 1154686.86 3
55 496386.57 1154683.78 3
56 496386.26 1154680.68 3
57 496386.46 1154678.78 3
58 496386.96 1154678.84 3
59 496386.76 1154680.68 3
60 496387.05 1154683.66 3
61 496388.23 1154686.66 3
62 496390.95 1154692.73 3
63 496390.98 1154693.58 3
64 496392.16 1154694.22 3
65 496368.07 1154651.55 3
66 496370.53 1154657.25 3
67 496371.47 1154658.52 3
68 496371.07 1154658.82 3
69 496370.09 1154657.51 3
70 496367.61 1154651.75 3
71 496383.30 1154615.13 3
72 496384.06 1154616.16 3
73 496384.98 1154618.22 3
74 496385.34 1154618.32 3
75 496386.88 1154618.08 3

76 496386.96 1154618.58 3
77 496385.30 1154618.84 3
78 496384.62 1154618.64 3
79 496383.63 1154616.41 3
80 496382.90 1154615.43 3
81 496377.79 1154708.68 3
82 496379.18 1154705.17 3
83 496378.85 1154704.80 3
84 496385.32 1154699.09 3
85 496385.47 1154698.19 3
86 496390.82 1154692.45 3
87 496390.36 1154692.64 3
88 496384.55 1154617.27 6
89 496384.31 1154617.96 6
90 496368.27 1154652.02 6
91 496367.91 1154652.43 6
92 496386.88 1154679.52 3
93 496386.40 1154679.36 3
94 496388.28 1154686.77 3
95 496387.97 1154687.30 3

GEOMETRICKÝ PLÁN
pro

vymezení rozsahu věcného břemene k části pozemku

Geometrický plán ověřil úředně oprávněný zeměměřický inženýr:

Jméno, příjmení:

Číslo položky seznamu úředně oprávněných zeměměřických inženýrů:

2527/10

Dne: 14.2.2022

Číslo: 86/2022

Nálezitostní a přesnostní odpovídá právním předpisům.

Stejnopis ověřil úředně oprávněný zeměměřický inženýr:

Jméno, příjmení:

Číslo položky seznamu úředně oprávněných zeměměřických inženýrů:

2527/10

Dne: 17.2.2022

Číslo: 103/2022

Tento stejnopis odpovídá geometrickému plánu v elektronické podobě uloženému v dokumentaci katastrálního úřadu.

Vyhotovitel: NeoGeo cz s.r.o.
Pod Sternberkem 306
763 02 Zlín, Louky
IČO: 06695388

Číslo plánu: 8282-17/2022

Okres: Vsetín

Obec: Vsetín

Kat. území: Vsetín


Mapový list: DKM

Dosavadním vlastníkům pozemků byla poskytnuta možnost seznámit se v terénu s průběhem navrhovaných nových hranic, které byly označeny předepsaným způsobem:


Katastrální úřad souhlasí s očíslováním parcel.

KÚ pro Zlínský kraj
KP Vsetín
PGP-15/2022-810
2022.02.17 10:22:45 CET

Ověřil:



lická část č.2



NEMĚŘICKÝ ZÁZNAM

Rok: 2022

Vyhotovitel Katastrální úřad pro Zlínský kraj Katastrální pracoviště Vsetín	Katastrální úřad pro	Zlínský kraj	Číslo záznamu 8 3 8 0 PM-671/2022-810
	Katastrální pracoviště	Vsetín	
	Obec	Vsetín	
	Katastrální území	Vsetín	
Číslo geometrického plánu (zakázky)	Číslo kat. území	7 8 6 7 6 4	List katastrální mapy DKM
Vyhotovila odborně způsobilá osoba 	Změnou dotčené parcely č. 92, 91, 349, 348, 965, 963, 964, 966, 967, 968, 1053, 1054, 1107/1, 1098/1, 1234, 1233, 1361/1, 1360, 2100, 2101, 2104, 2525, 2526, 2553, 2560, 2556, 2557, 2558, 2559, 2562/2, 4012, 4013, 4016, 4015, 4017, 4457, 4456, 5502, 5501, ...		

Další změnou dotčené parcely:

5516, 5515, 5896, 5895, 5954, 5955/1, 6543, 6544, 7761, 7759, 7903, 7904, 7907,
7908, 9149, 9147, 9643/1, 9644, 9645, 9646, 10810, 10811, 11856, 11855, 11857,
13383, 13382, 14079/2, 14065/1

Důvod změny:

sloučení parcel
RO-1/2020-810




4



2342



2343



2346



2344



2345



2348



2349



2350



2351

40
19

