

Číslo smlouvy OSMISR 56/03-13/24

Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 1257 a násl. a § 1785 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále „občanský zákoník“), jakož i ustanovením 104 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, (dále „ZEK“),
mezi těmito smluvními stranami:

1. Město Vsetín

IČ: 00304450

se sídlem Svárov 1080, 755 01 Vsetín

zastoupené Jiřím Čunkem – starostou města

bankovní spojení:

jako vlastník služebného pozemku a povinný ze služebnosti
(dále též „povinný ze služebnosti“)

a

2. INTERNEXT 2000, s.r.o.,

se sídlem: Palackého 166, 755 01 Vsetín

IČO: 25352288

zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 9579

zastoupená Ing. Michalem Drápalou, předsedou rady jednatelů a Ing. Leonem Vrškou, členem rady jednatelů

bankovní spojení:

jako oprávněný ze služebnosti
(dále též „oprávněný ze služebnosti“)

v tomto znění:

Čl. I.

1. Oprávněný ze služebnosti prohlašuje, že je oprávněn podnikat v elektronických komunikacích na území České republiky ve smyslu ustanovení § 8 odst. 2 ZEK.
2. Povinný ze služebnosti prohlašuje, že je výlučným vlastníkem nemovitých věcí zapsaných v katastru nemovitostí vedeném u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Vsetín, na LV č. 10001 pro obec a k. ú. Vsetín, a to:
 - pozemku p.č. 206, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 10 616 m²,
 - pozemku p.č. 903, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 293 m²,
 - pozemku p.č. 1103/1, ostatní plocha, manipulační plocha, o výměře 259 m²,
 - pozemku p.č. 1110/1, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 684 m²,
 - pozemku p.č. 5006/1, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 256 m²,
 - pozemku p.č. 5019, ostatní plocha, manipulační plocha, o výměře 202 m²,
 - pozemku p.č. 14791, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 3 862 m²,
 - pozemku p.č. 14796, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 6 835 m²,
 - pozemku p.č. 14926, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 404 m²,
 - pozemku p.č. 14795, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 2240 m²,
 - pozemku p.č. 14797, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 3752 m²,(dále jen „služebné pozemky“).

3. Oprávněný ze služebnosti prohlašuje, že vybudoval na částech služebných pozemků optické telekomunikační vedení v rámci stavby: „**INTERNEXT 2000, Vsetín, ulice Jabloňová**“ (dále jen „**Stavba**“). Oprávněný ze služebnosti prohlašuje, že je výlučným vlastníkem Stavby.
4. Účelem této Smlouvy je dohoda smluvních stran na podmínkách umístění a provozu Stavby na služebném pozemku v souladu s § 104 ZEK a v rozsahu sjednaném v této smlouvě.

Čl. II.

1. Povinný ze služebnosti **zřizuje** touto smlouvou ve prospěch oprávněného ze služebnosti **služebnost inženýrské sítě** zakládající právo vlastním nákladem a vhodným a bezpečným způsobem zřídit, umístit, provozovat, udržovat a opravovat Stavbu na částech služebných pozemků, a to v rozsahu specifikovaném v geometrickém plánu č. 8628-15/2024 ze dne 08.02.2024, potvrzeném Katastrálním úřadem pro Zlínský kraj, Katastrálním pracovištěm Vsetín, dne 12.02.2024 pod č. PGP-145/2024-810 s tím, že povinný ze služebnosti je povinen strpět za tímto účelem užívání služebných pozemků oprávněným ze služebnosti, včetně přístupu na služebné pozemky po nezbytnou dobu a v nutném rozsahu za účelem prohlídky nebo údržby této inženýrské sítě.
2. Oprávněný ze služebnosti se zavazuje užívat služebné pozemky za účelem provádění oprav a údržby Stavby pouze v nezbytném rozsahu, s tím, že je oprávněn sám nebo prostřednictvím třetí osoby provádět tyto opravy a údržbu i za pomoci strojní mechanizace.
3. Služebnost inženýrské sítě se zřizuje na dobu **existence inženýrské sítě**.
4. Oprávněný ze služebnosti bere na vědomí skutečnost, že se na služebných pozemcích mohou nacházet další inženýrské sítě (nad rámec této smlouvy), a není ani vyloučeno, že k služebným pozemkům již byly uzavřeny jiné platné smlouvy o uzavření budoucích smluv o zřízení věcných břemen (služebností) pro další inženýrské sítě. Oprávněný ze služebnosti se zavazuje výše uvedenou situaci respektovat a přizpůsobit uložení inženýrských sítí dle této smlouvy skutečnému stavu v terénu s přihlédnutím k trase ostatních inženýrských sítí. V souvislosti s výše uvedeným je oprávněný ze služebnosti povinen před zahájením stavby zajistit na své náklady a na svoji odpovědnost k služebným pozemkům vytyčení inženýrských sítí prostřednictvím jejich správců a přizpůsobit výstavbu Stavby skutečnému stavu v terénu. Smluvní strany dle této smlouvy se dohodly, že povinný ze služebnosti nezodpovídá za žádné škody v souvislosti s vytyčením a ukládáním inženýrských sítí dle této smlouvy vzniklé porušením povinností oprávněného ze služebnosti dle tohoto článku.
5. Oprávněný ze služebnosti takto zřízenou služebnost inženýrské sítě přijímá a povinný ze služebnosti je povinen toto právo strpět.

Čl. III.

1. Vstup na služebné pozemky za účelem provádění prohlídky, oprav a údržby Stavby bude s povinným ze služebnosti předem projednán, s tím, že písemný podnět k tomuto projednání bude oprávněným ze služebnosti podán nejpozději 5 pracovních dnů před uskutečněním vstupu na služebné pozemky. Nesnese-li záležitost při náhlém poškození Stavby odkladu, obstará oprávněný ze služebnosti její opravu i bez předchozího projednání; v takovém případě však oprávněný ze služebnosti oznámí neprodleně písemnou formou provádění opravy povinnému ze služebnosti stejně tak dalším dotčeným osobám, stejně tak místo prováděného zásahu zřetelně označí a zabezpečí.
2. Oprávněný ze služebnosti se zavazuje neprodleně po provedení prací uvést služebné pozemky na vlastní náklad do předešlého stavu, což přinejmenším znamená, že původní stavební práce a

materiál budou zcela nahrazeny stejnými stavebními pracemi i materiálem, a nahradit případně vzniklou škodu způsobenou provedením prací na služebných pozemcích.

3. Provozování a údržba Stavby bude prováděna s ohledem na to, že na služebných pozemcích se nachází místní komunikace. S přihlédnutím k veřejnému zájmu na užívání místní komunikace a veřejnému zájmu na plynulosti silničního provozu budou opravy a údržba Stavby prováděny takovým způsobem, aby omezení veřejného užívání místní komunikace trvalo nezbytně nutnou dobu, a aby místní komunikace byla následně předána povinnému ze služebnosti v takovém stavu, aby byla způsobilá k tomuto veřejnému užívání. Opravy a údržba Stavby na služebných pozemcích bude tedy prováděna dle pokynů povinného ze služebnosti.
4. Práva a povinnosti vyplývající ze služebnosti inženýrské sítě přechází na případného právního nástupce oprávněného nebo povinného, tj. na všechny budoucí vlastníky služebných pozemků a vlastníky předmětné stavby.

Čl. IV.

1. Služebnost inženýrské sítě se zřizuje za jednorázovou úplatou. Úplata za zřízení služebnosti inženýrské sítě činí částku **171 808,- Kč** (Slovy: Jedno sto sedmdesát jedna tisíc osm set osm korun českých), která bude navýšena o daň z přidané hodnoty podle platné sazby ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Výše jednorázové úplaty byla stanovena dohodou obou smluvních stran, dle podmínek stanovených Pravidly pro jednorázové zpoplatnění věcného břemene - služebnosti v souvislosti s uložením technické infrastruktury a sjezdů na pozemcích ve vlastnictví města Vsetín", jež byla schválena RMV dne 22.05.2023 pod číslem usnesení 6-2/16/RM/2023, dle bodu č. 8 písm. c).
2. Úplata za zřízení služebnosti bude povinným ze služebnosti uhrazena takto:
 - a) Záloha na úplatu za zřízení služebnosti ve výši **81 900,- Kč** (Slovy: Osmdesát jedna tisíc devět set korun českých), která byla navýšena o daň z přidané hodnoty podle platné sazby ke dni uskutečnění zdanitelného plnění, byla oprávněným ze služebnosti uhrazena po podpisu smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti ze dne 12.05.2023,
 - b) Doplatek úplaty za zřízení služebnosti ve výši **89 908,- Kč** (Slovy: Osmdesát devět tisíc devět set osm korun českých), který bude navýšen o daň z přidané hodnoty podle platné sazby ke dni uskutečnění zdanitelného plnění, uhradí oprávněný ze služebnosti po uzavření této Smlouvy o zřízení služebnosti na základě daňového dokladu vystaveného povinným ze služebnosti se splatností do 30 dnů ode dne vystavení. Za datum uskutečnění zdanitelného plnění se považuje den vystavení faktury (daňového dokladu). Doplatek úplaty za zřízení služebnosti bude uhrazen na účet povinného ze služebnosti uvedený v záhlaví smlouvy.

Pro účely této smlouvy se tato platba považuje za uhrazenou dnem, kdy bude připsána na účet povinného ze služebnosti. V případě prodlení s úhradou doplatku úplaty za zřízení služebnosti se oprávněný ze služebnosti zavazuje zaplatit povinnému ze služebnosti úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

Čl. V.

1. Takto zřízená služebnost inženýrské sítě může zaniknout písemnou dohodou mezi oprávněným a povinným ze služebnosti nebo z důvodů uvedených v příslušných ustanoveních občanského zákoníku nebo této smlouvě.
2. Smluvní strany se dohodly, že v případě, že povinný ze služebnosti bude realizovat na služebném pozemku či na sousedních pozemcích investiční záměr či jinou činnost, při které bude nezbytné přemístit předmětnou stavbu, zavazuje se oprávněný ze služebnosti, že přemístění předmětné stavby bude provedeno za těchto podmínek:
 - a) Nová trasa inženýrské sítě bude vedena v nezbytném rozsahu; umístění nové trasy bude předem projednáno s povinným ze služebnosti.

- b) K nové trase inženýrské sítě bude povinným ze služebnosti zřízena nová služebnost, předchozí služebnost bude zrušena. Zřízení této nové služebnosti nebude ze strany povinného ze služebnosti zpoplatněno.
- c) **Poplatek za návrh na vklad:**
- V případě, že požadavek na přeložení inženýrské sítě bude oprávněnému ze služebnosti předložen povinným ze služebnosti do 5 let ode dne zřízení služebnosti inženýrské sítě, poplatek za návrh na vklad hradí povinný ze služebnosti.
 - V případě, že požadavek na přeložení inženýrské sítě bude oprávněnému ze služebnosti předložen po uplynutí 5 let ode dne zřízení služebnosti inženýrské sítě, poplatek za návrh na vklad hradí oprávněný ze služebnosti.
- d) **Náklady za vyhotovení geometrického plánu**
- V případě, že požadavek na přeložení inženýrské sítě bude oprávněnému ze služebnosti předložen povinným ze služebnosti do 5 let ode dne zřízení služebnosti inženýrské sítě, náklady za vyhotovení geometrického plánu k zaměření nové služebnosti po přemístění předmětné stavby hradí povinný ze služebnosti.
 - V případě, že požadavek na přeložení inženýrské sítě bude oprávněnému ze služebnosti předložen po uplynutí 5 let ode dne zřízení služebnosti inženýrské sítě, náklady za vyhotovení geometrického plánu k zaměření nové služebnosti po přemístění předmětné stavby hradí oprávněný ze služebnosti.
- e) **Financování přeložky:**
- V případě, že požadavek na přeložení inženýrské sítě bude oprávněnému ze služebnosti předložen do 5 let ode dne zřízení služebnosti inženýrské sítě, jdou náklady na realizaci přeložky za povinným ze služebnosti.
 - V případě, že požadavek na přeložení inženýrské sítě bude oprávněnému ze služebnosti předložen po uplynutí 5 let ode dne zřízení služebnosti inženýrské sítě, jdou náklady na realizaci přeložky za oprávněným ze služebnosti v plné výši, včetně projekčních prací.
Oprávněný ze služebnosti se zavazuje uhradit náklady na realizaci přeložky inženýrské sítě na základě daňového dokladu – faktury vystaveného povinným ze služebnosti se splatností do 30 dnů od vystavení faktury. V případě prodlení s úhradou těchto nákladů na realizaci přeložky inženýrské sítě se oprávněný ze služebnosti zavazuje, zaplatit povinnému ze služebnosti úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
- f) **Realizace přeložky:**
- Povinný ze služebnosti provede sám nebo pomocí svých smluvních partnerů přemístění předmětné stavby, a to v termínu a dle podmínek, jež budou oprávněnému ze služebnosti předem oznámeny. V případě, že oprávněnému ze služebnosti bude zřejmé, že nebude moci dodržet termín stanovený povinným ze služebnosti pro přemístění předmětné stavby z důvodů, které nemají původ v činnosti oprávněného ze služebnosti a dodavatelů stavby, oprávněný ze služebnosti je oprávněn podat žádost o prodloužení termínu v důsledku vzniku takových okolností a povinný ze služebnosti je povinen mu vyhovět ovšem pouze za předpokladu, že k datu původně stanoveného termínu bude podána alespoň žádost o vydání kolaudačního rozhodnutí (kolaudačního souhlasu).
- g) **Nová smlouva o zřízení věcného břemene (služebnosti):**
- Smluvní strany uzavřou o skutečnostech uvedených pod písm. a) až f) Smlouvu o zřízení služebnosti, včetně geometrického zaměření přemístění předmětné stavby, které budou podkladem pro návrh zápisu změny služebnosti do katastru nemovitostí postupem dle článku V. této smlouvy. Tuto novou smlouvu o zřízení služebnosti se oprávněný ze služebnosti zavazuje uzavřít do 30 ti dnů od předložení jejího návrhu povinným ze služebnosti.
3. V případě porušení závazku oprávněným ze služebnosti uzavřít novou smlouvu o zřízení služebnosti dle článku V. odst. 2 smlouvy se oprávněný ze služebnosti zavazuje uhradit povinnému ze služebnosti smluvní pokutu ve výši 200,-Kč za každý i započatý den prodlení.
4. V případě prodlení oprávněného ze služebnosti s plněním závazku uzavřít novou smlouvu o zřízení

služebnosti dle článku V. odst. 2 smlouvy delším jak 60 dnů, je povinný ze služebnosti oprávněn od této smlouvy odstoupit.

5. Smluvní strany se dohodly, že odstoupením od této smlouvy se současně zrušuje i služebnost uvedená v článku II. této smlouvy, a to s účinky ke dni doručení předmětného odstoupení od smlouvy oprávněnému ze služebnosti.
6. Oprávněný ze služebnosti se zavazuje, nedohodnou-li se smluvní strany jinak, ke dni ukončení takto sjednaného právního vztahu, vyklidit služební pozemky na své náklady a předat povinnému ze služebnosti ve stavu, v jakém je od něj převzal. Oprávněný ze služebnosti se zavazuje odstranit ze služebních pozemků předmětnou stavbu do 60 dnů od dne zrušení služebnosti. Ve vztahu k povinnosti oprávněného ze služebnosti odstranit ze služebních pozemků předmětnou stavbu je současně mezi smluvními stranami odchylně od ustanovení § 1084 odst. 2 občanského zákoníku výslovně sjednáno, že oprávněný ze služebnosti nemá nárok na účelně vynaložené náklady na vybudování této předmětné stavby a ani na náklady s tím související.
7. O předání a převzetí vyklizených služebních pozemků bude sepsán protokol, který bude podepsán smluvními stranami nebo jejich pověřenými zástupci. Pokud se oprávněný ze služebnosti dostane do prodlení s předáním vyklizeného služebního pozemku, zavazuje se uhradit povinnému ze služebnosti smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
8. Nedohodnou-li strany něco jiného, zaplacením smluvních pokut dohodnutých v této smlouvě se neruší povinnost strany povinné závazek splnit, ani právo oprávněné strany vedle smluvní pokuty požadovat i náhradu škody přesahující uhrazenou smluvní pokutu v plné výši.
9. Smluvní strany se dle § 630 odst. 1 občanského zákoníku dohodly na tom, že promlčecí doba pohledávek smluvních stran vzniklých z titulu služebnosti zřízené touto smlouvou či z titulu užívání služebních pozemků bez právního důvodu, včetně smluvních pokut z titulu porušení závazků, je v trvání deseti let ode dne, kdy mohlo být právo na zaplacení pohledávky uplatněno poprvé.

Čl. VI.

- 1) Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí práv povinnosti služebnosti inženýrské sítě je nutný jejich zápis do katastru nemovitostí dle této smlouvy vedeného u Katastrálního úřadu Zlínský kraj, Katastrálního pracoviště Vsetín, kdy správní poplatky s tímto úkonem spojené jdou v plné výši k tíži oprávněného ze služebnosti. Oprávněný ze služebnosti se tak zavazuje uhradit povinnému ze služebnosti částku ve výši 2.000,- Kč na úhradu správního poplatku za vklad věcného břemene – služebnosti do katastru nemovitostí, a to bezhotovostním převodem na bankovní účet č.  variabilní symbol: 0222125362. Povinný ze služebnosti následně uhradí správní poplatek za vklad věcného břemene - služebnosti přímo katastrálnímu úřadu formou inkasní platby na základě inkasní smlouvy uzavřené mezi povinným ze služebnosti a katastrálním úřadem.
- 2) Ve smyslu ustanovení § 441 občanského zákoníku a § 15 odst. 1 písm. b zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů, uděluje tímto povinný ze služebnosti oprávněnému ze služebnosti **plnou moc** k podání návrhu na vklad služebnosti inženýrské sítě dle této smlouvy do katastru nemovitostí a k zastupování ve věcech týkajících se vkladu práv dle této smlouvy do katastru nemovitostí, mimo doručení vyrozumění katastrálního úřadu o provedení vkladu práv služebnosti inženýrské sítě dle této smlouvy do katastru nemovitostí. Podpisem této smlouvy oprávněný ze služebnosti plnou moc přijímá.
- 3) V případě, že příslušný katastrální úřad vyzve kteréhokoli účastníka této smlouvy k odstranění nedostatků návrhu na vklad služebnosti dle této smlouvy, zavazují se obě smluvní strany ve lhůtě stanovené katastrálním úřadem tyto nedostatky odstranit. V případě, že příslušný katastrální úřad návrh vkladu služebnosti zamítne nebo zastaví řízení, zavazují se obě smluvní strany neodkladně odstranit

nedostatky, pro které byl návrh zamítnut nebo zastaveno řízení o povolení tohoto vkladu, a podat nový návrh na povolení vkladu.



- 4) Oprávněný ze služebnosti tímto v souladu s ustanovením § 441 a násl. občanského zákoníku uděluje povinnému ze služebnosti **plnou moc** k zastupování ve věci podání návrhu na vymazání služebnosti inženýrské sítě z katastru nemovitostí, včetně zastupování ke všem právním a administrativním úkonům potřebným k řízení o vymazání tohoto práva před příslušným katastrálním úřadem, a to v případě, že služebnost inženýrské sítě bude zrušena z titulu odstoupení od této smlouvy.
- 5) Oprávněný ze služebnosti je oprávněn odvolat plnou moc uvedenou v odstavci 4 tohoto článku výlučně jen z těchto důvodů:
 - a) Povinný neprodlouží termín pro kolaudaci předmětné stavby z důvodu uvedených v článku V. odst. 2 písm. f) této smlouvy,
 - b) Povinný nepodá návrh na vymazání práva služebnosti ani do 60 dnů ode dne jeho zrušení z titulu odstoupení od této smlouvy.

Čl. VII.

1. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemné dohodě, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, a že nebyla uzavřena za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva představuje úplnou dohodu o veškerých jejích náležitostech a neexistují náležitosti, které by smluvní strany neujednaly.
2. S uzavřením této smlouvy vyslovila souhlas Rada města Vsetín na svém řádném zasedání dne 11.03.2024 pod bodem 26/37/RM/2024.
3. Tato smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě byla uzavřena v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích, (obecní zřízení), v platném znění, a byly splněny podmínky pro její uzavření (§41 citovaného zákona).
4. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž povinný ze služebnosti obdrží tři vyhotovení a oprávněný ze služebnosti obdrží jedno vyhotovení.
5. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze formou vzestupně číslovaných písemných dodatků podepsaných oběma Smluvními stranami.
6. Tato smlouva a právní vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky.
7. Oprávněný ze služebnosti prohlašuje, že nemá ke dni podpisu této smlouvy vůči povinnému ze služebnosti žádné nesplacené dluhy po lhůtě splatnosti. Povinný ze služebnosti je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že se toto prohlášení oprávněného ze služebnosti v budoucnu ukáže jako nepravdivé či neúplné.
8. Oprávněný ze služebnosti bere na vědomí, že město Vsetín je povinný subjekt k poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále „zákon č. 340/2015 Sb.“). Oprávněný ze služebnosti souhlasí se zpřístupněním či uveřejněním celé této smlouvy v jejím platném znění, jakož i všech jednání a okolností s jejím uzavřením souvisejících.
9. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem poslední smluvní strany. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb.

10. Podpisem smlouvy účastníci potvrzují, že si smlouvu přečetli a že souhlasí s celým jejím obsahem.

Přílohy: Geometrický plán pro vyznačení služebnosti inženýrské sítě č. GP 8628-15/2024.




VÝKAZ DOSAVADNÍHO A NOVÉHO STAVU ÚDAJŮ KATASTRU NEMOVITOSTÍ													
Dosavadní stav			Nový stav										
Označení pozemku parc. číslem	Výměra parcely		Druh pozemku	Způsob využití	Způsob využití	Způsob využití	Způsob využití	Způsob využití	Porovnání se stavem evidence právních vztahů				
	ha	m ²							Dle předchozího pozemku označeného v katastru nemovitostí	Číslo listu vlastnictví	Výměra dílu		Označení dílu
											ha	m ²	
k.ú. Vsetín													
206									206		10001		
903									903		10001		
1024									1024		564		
1029									1029		564		
1097									1097		10256		
1103/1									1103/1		10001		
1110/1									1110/1		10001		
5006/1									5006/1		10001		
5019									5019		10001		
14612/1									14612/1		5260		
14791									14791		10001		
14795									14795		10001		
14796									14796		10001		
14797									14797		10001		
14926									14926		10001		

Seznam souřadnic (S JISK)
Číslo bodu Souřadnice pro zápis do KN


	Y	X	Kód kv.
145 106	495932.12	1153954.39	3
145 117	495928.45	1153936.19	3
4060-129	495815.61	1154402.77	3
4060-151	495816.35	1154402.95	6
4090 427	495928.49	1153942.20	3
4093-49	495818.69	1154363.77	3
4093-476	495934.47	1154273.73	3
1	495937.95	1153812.26	3
2	495937.45	1153812.32	3
3	495964.58	1154213.81	3
4	495964.40	1154215.75	3
5	495962.75	1154219.49	3
6	495960.66	1154221.56	3
7	495958.07	1154228.60	3
8	495955.60	1154233.51	3
9	495953.94	1154238.01	3
10	495953.57	1154237.56	3
11	495955.14	1154233.31	3
12	495957.61	1154228.40	3
13	495960.23	1154221.28	3
14	495962.33	1154219.21	3
15	495963.91	1154215.62	3
16	495964.07	1154213.87	3
17	495963.38	1154213.64	3
18	495964.29	1154213.41	3
19	495963.61	1154213.19	3
20	495952.29	1154236.88	3
21	495944.28	1154255.98	3
22	495943.50	1154255.63	3
23	495941.09	1154264.06	3
24	495939.65	1154263.44	3
25	495918.19	1154291.21	3
26	495921.71	1154288.67	3
27	495922.41	1154287.65	3
28	495921.74	1154287.06	6
29	495917.77	1154290.58	6
30	495922.79	1154287.31	3
31	495922.09	1154286.70	6
32	495922.91	1154287.81	3
33	495922.08	1154289.03	3
34	495918.27	1154291.77	3
35	495885.84	1154321.76	3
36	495890.47	1154318.30	3
37	495895.58	1154315.41	3
38	495899.09	1154312.76	3
39	495899.75	1154312.01	3
40	495900.15	1154311.56	3
41	495899.41	1154310.14	3
42	495897.20	1154307.83	3
43	495897.18	1154305.98	3
44	495896.53	1154305.15	6
45	495897.49	1154305.56	3
46	495896.94	1154304.87	6
47	495897.73	1154306.00	3
48	495897.72	1154307.65	3
49	495899.79	1154309.82	3
50	495900.92	1154311.46	3
51	495900.13	1154312.34	3
52	495899.43	1154313.12	3
53	495895.86	1154315.63	3
54	495890.75	1154318.72	3
55	495885.93	1154322.31	3
56	495879.40	1154335.41	3
57	495878.10	1154327.68	3
58	495881.16	1154325.14	3
59	495885.43	1154322.05	3
60	495885.26	1154321.80	3
61	495881.46	1154325.54	3
62	495878.64	1154327.88	3
63	495879.91	1154335.44	3
64	495880.05	1154336.64	3
65	495879.59	1154335.88	3
66	495875.45	1154338.52	3
67	495874.31	1154339.60	3
68	495873.30	1154341.13	3
69	495867.17	1154344.77	3
70	495866.20	1154344.68	3
71	495864.11	1154345.94	3
72	495856.51	1154349.31	3
73	495855.27	1154349.31	3
74	495850.01	1154351.72	3
75	495834.05	1154360.74	3
76	495830.19	1154364.71	3
77	495880.47	1154336.37	3
78	495829.65	1154364.55	3
79	495833.75	1154360.34	3


81	495855.17	1154348.80	3
82	495856.41	1154348.79	3
83	495863.87	1154345.50	3
84	495866.08	1154344.16	3
85	495867.05	1154344.25	3
86	495872.94	1154340.75	3
87	495873.93	1154339.28	3
88	495875.14	1154338.12	3
89	495824.48	1154357.95	3
90	495824.18	1154357.55	3
91	495812.48	1154369.79	3
92	495811.78	1154369.60	3
93	495830.63	1154365.13	3
94	495821.34	1154383.31	3
95	495822.23	1154383.56	3
96	495815.08	1154413.99	3
97	495814.60	1154413.86	3
98	495885.67	1154321.52	3
99	495938.41	1153816.52	3
100	495938.26	1153818.28	3
101	495936.28	1153819.60	3
102	495935.28	1153821.98	3
103	495933.22	1153836.50	3
104	495936.24	1153841.24	3
105	495939.66	1153847.53	3
106	495938.14	1153849.64	3
107	495931.16	1153855.37	3
108	495920.59	1153866.53	3
109	495922.07	1153871.11	3
110	495922.48	1153882.13	3
111	495923.16	1153903.61	3
112	495923.99	1153916.77	3
113	495923.72	1153925.58	3
114	495924.76	1153934.08	3
115	495928.27	1153934.56	3
116	495937.70	1153966.53	3
117	495935.66	1153967.60	3
118	495937.23	1153971.52	3
119	495960.51	1154010.23	3
120	495968.03	1154023.40	3
121	495972.33	1154032.45	3
122	495975.98	1154042.82	3
123	495979.59	1154059.83	3
124	495982.35	1154075.64	3
125	495983.67	1154086.20	3
126	495984.34	1154098.63	3
127	495986.76	1154099.59	3
128	495986.32	1154130.93	3
129	495985.91	1154135.69	3
130	495985.57	1154144.02	3
131	495981.45	1154146.78	3
132	495980.90	1154156.46	3
133	495974.48	1154158.17	3
134	495970.24	1154163.73	3
135	495969.37	1154167.35	3
136	495971.80	1154176.76	3
137	495972.18	1154177.56	3
138	495977.24	1154178.27	3
139	495976.95	1154178.77	3
140	495972.15	1154178.12	3
141	495971.34	1154176.96	3
142	495968.85	1154167.35	3
143	495969.78	1154163.51	3
144	495974.18	1154157.73	3
145	495980.42	1154156.06	3
146	495980.97	1154146.50	3
147	495985.03	1154143.79	3
148	495985.41	1154135.66	3
149	495986.06	1154128.12	3
150	495986.39	1154099.98	3
151	495983.86	1154098.97	3
152	495983.17	1154086.25	3
153	495981.85	1154075.72	3
154	495979.10	1154059.93	3
155	495975.50	1154042.96	3
156	495971.86	1154032.64	3
157	495967.59	1154023.63	3
158	495950.13	1153993.84	3
159	495936.78	1153971.74	3
160	495935.02	1153967.36	3
161	495937.04	1153966.31	3
162	495931.66	1153954.34	3
163	495929.42	1153944.21	3
164	495927.66	1153934.98	3
165	495924.30	1153934.52	3
166	495923.22	1153925.61	3
167	495923.49	1153916.77	3
168	495922.66	1153903.64	3
169	495921.98	1153882.15	3
170	495921.58	1153871.20	3
171	495920.03	1153866.41	3
172	495930.76	1153854.85	3
173	495937.77	1153849.30	3
174	495939.07	1153847.50	3
175	495935.80	1153841.50	3
176	495932.70	1153836.62	3
177	495934.80	1153821.84	3
178	495935.89	1153819.26	3
179	495937.79	1153818.00	3

180	495937.91	1153816.52	3
181	495978.33	1154175.79	3
182	495983.63	1154174.39	3
183	495986.63	1154173.30	3
184	495988.74	1154173.52	3
185	495996.43	1154175.50	3
186	496003.36	1154176.26	3
187	496009.21	1154176.48	3
188	496012.51	1154184.35	3
189	496011.08	1154186.64	3
190	496008.15	1154189.87	3
191	496005.67	1154190.13	3
192	496005.62	1154189.64	3
193	496007.91	1154189.39	3
194	496010.68	1154186.34	3
195	496011.93	1154184.33	3
196	496008.87	1154176.96	3
197	496003.33	1154176.76	3
198	495996.34	1154176.00	3
199	495988.66	1154174.02	3
200	495986.69	1154173.81	3
201	495983.51	1154174.96	3
202	495979.03	1154176.38	3
203	495977.49	1154178.93	3
204	495977.55	1154180.19	3
205	495974.27	1154189.08	3
206	495973.82	1154191.03	3
207	495973.60	1154195.49	3
208	495972.24	1154199.69	3
209	495969.27	1154206.30	3
210	495966.30	1154212.35	3
211	495965.90	1154212.03	3
212	495968.81	1154206.08	3
213	495971.78	1154199.51	3
214	495973.10	1154195.40	3
215	495973.32	1154190.96	3
216	495973.96	1154188.42	3
217	495977.05	1154180.11	3
218	495945.50	1154252.30	3
219	495947.23	1154249.17	3
220	495950.32	1154244.02	3
221	495950.83	1154243.18	3
222	495953.07	1154238.72	3
223	495953.38	1154238.03	3
224	495952.07	1154237.33	3
225	495953.52	1154238.94	3
226	495951.27	1154243.42	3
227	495950.74	1154244.28	3
228	495947.67	1154249.42	3
229	495945.96	1154252.50	3
230	495944.79	1154256.04	3
231	495944.37	1154258.11	3
232	495944.22	1154256.50	3
233	495943.29	1154256.08	3
234	495923.26	1154287.10	3
235	495935.97	1154273.24	3
236	495937.22	1154272.04	3
237	495939.92	1154267.03	3
238	495940.89	1154264.52	3
239	495939.42	1154263.89	3
240	495940.38	1154267.24	3
241	495937.62	1154272.34	3
242	495936.26	1154273.66	3
243	495934.72	1154274.36	3
244	495923.58	1154287.50	3
245	495898.95	1154305.06	3
246	495904.35	1154300.67	3
247	495917.78	1154291.51	3
248	495917.36	1154290.86	6
249	495915.20	1154294.11	3
250	495904.65	1154301.07	3
251	495899.19	1154305.51	3
252	495821.34	1154381.49	3
253	495824.52	1154371.13	3
254	495830.30	1154365.51	3
255	495829.87	1154365.08	3
256	495824.96	1154371.37	3
257	495812.88	1154370.17	3
258	495810.88	1154378.45	3
259	495812.32	1154378.87	3
260	495813.97	1154377.84	3
261	495821.20	1154381.98	3
262	495813.99	1154378.42	3
263	495812.42	1154379.39	3
264	495810.14	1154378.90	3
265	495812.34	1154370.27	3
266	495811.65	1154370.09	3
267	495813.05	1154368.11	3
268	495814.53	1154365.86	3
269	495817.30	1154365.54	3
270	495820.80	1154358.99	3
271	495823.14	1154358.95	3
272	495817.60	1154366.02	3
273	495814.82	1154366.33	3
274	495813.51	1154368.33	3
275	495816.21	1154407.95	3
276	495816.50	1154404.93	3
277	495815.21	1154401.51	3
278	495822.06	1154384.04	3
279	495821.17	1154383.78	3









cast c.5

