

Specifikace požadovaných prací

Příloha č. 1

Název zakázky: Údržba, opravy a odstraňování závad u ST PCE 2024 – 2025

Číslo smlouvy: S 640 072 300 23

Číslo objednávky: 41

Termín plnění	Místo plnění	Popis práce	Druh a délka výluk	Požadavek na Harm. a TPVP	Druh fakturace	Ostatní	Cena
Od účinnosti objednávky do 14. 6. 2024	TÚ Heřmanův Městec - Chrudim m.	Oprava přejezdu P4992 Rozhovice	bez výluk	ne	jednorázová	obj. č. 41	276 441,61 Kč
Celková cena							276 441,61 Kč

Číslo pol.	Popis	Jednotka	Množství	Jedn. cena	cena celkem
5913035220	Demontáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené v koleji část vnitřní.	m	9,000		
5913235020	Dělení AB komunikace řezáním hloubky do 20 cm.	m	15,500		
5913240020	Odstranění AB komunikace odtěžením nebo frézováním hloubky do 20 cm.	m2	18,600		
9902100100	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t	8,184		
9909000100	Poplatek za uložení suti nebo hmot na oficiální skládku	t	8,184		
5908050007	Výměna upevnění podkladnicového komplety.	ú.l.pl.	32,000		
5958128010	Komplety ŽS 4 (šroub RS 1, matice M 24, podložka Fe6, svěrka ŽS4)	kus	64,000		
9901000200	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, suti, atd. do 20 km	kus	1,000		
5909010030	Ojedinéle ruční podbití pražců příčných betonových.	kus	16,000		
5905105010	Doplnění KL kamenivem ojedinele ručně v koleji.	m3	1,125		
5955101000	Kamenivo drčené štěrk frakce 31,5/63 třídy BI	t	2,250		
9902100300	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 30 km	t	2,250		
5913255040	Zřízení konstrukce vozovky asfaltbetonové s podkladní, ložní a ohrusnou vrstvou tloušťky do 20 cm.	m2	18,600		
5963146020	Asfaltový beton ACP 16S 50/70 střednězrný-podkladní vrstva	t	4,092		
5963146010	Asfaltový beton ACL 16S 50/70 hrubozrný-ložní vrstva	t	2,046		
5963146000	Asfaltový beton ACO 11S 50/70 střednězrný-obrusná vrstva	t	2,046		
9902100200	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 20 km	t	8,184		
5913020040	Výměna dílů přejezdu celopryžového v koleji spínací táhlo.	kus	14,000		
5963101075	Přejezd celopryžový Strail spínací táhlo střední 1800 mm	kus	2,000		
5963101085	Přejezd celopryžový Strail spínací táhlo 1200 mm	kus	12,000		
9901000200	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, suti, atd. do 20 km	kus	1,000		
5913040220	Montáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené v koleji část vnitřní.	m	9,000		
9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	1,000		
03000-1000	Zařízení a vybavení staveniště při velikosti nákladů - do 1 mil. Kč	%	3,500		
04000-1000	Inženýrská činnost - koordinační a kompletační činnost	%	1,500		
0331110013R	Provozní vlivy Výluka silničního provozu na PK III. třídy se zajištěním objíždky	Soubor	1,000		
Celkem					276 441,61

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 4604841

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 0941cb7f-23c3-4ac8-bea6-535710c0c174

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Silvie STAVROPOULOU)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 07.05.2024 12:17:18



72e1bbb9-2e5b-4b0e-9434-5c31f48d08e5