

### I. Smluvní strany.

Uvedeny v záhlaví této objednávky/ smlouvy jako:

- 1./ dodavatel/ zhotovitel,
- 2./ odběratel/ objednatel.

### II. Předmět díla a doba plnění.

**Objekt:** "Střední škola stavební a strojní, Teplice, příspěvková organizace", Fráni Šrámka 1350/1, Teplice.

**Akce:** "Montáž KLIMATIZACE" - budova SO 04 2.NP západ, kanceláře č. 204,205,206,207,208,209.

Provedení dle nabídky dodavatele ze dne **10.04.2024** (příloha 2 strany), která je nedílnou částí této objednávky/ smlouvy.

Započítí práci: v období **05/2024** s podmínkou schválené objednávky/ smlouvy.

Dokončení díla nejpozději do **30.06.2024**.

Termín dokončení díla bude prodloužen v případě nesoučinnosti objednatele při realizaci díla (zápisem ve stavebním deníku).

### III. Smluvní strany se dohodly na platebních podmínkách:

- 1./ úhrada ceny díla bude provedena na základě měsíčních faktur, jejichž součástí bude soupis provedených prací a uskutečněných dodávek materiálu potvrzené oprávněným zástupcem objednatele,
- 2./ měsíční fakturace bude prováděna do výše maximálně **90 %** z celkové ceny díla,
- 3./ lhůta splatnosti daňových dokladů/ faktur je **14 dnů** od jejich prokazatelného doručení na e-il a následně poštou,
- 4./ konečná cena díla bude uhrazena do **14-ti dnů** na základě daňového dokladu/ faktury, vystavené zhotovitelem do 7 dnů po ukončené přejímce. K faktuře bude přiložena kopie protokolu o předání/ převzetí díla,
- 5./ doručovací e-mail pro fakturaci - **sekretariat@sssstp.cz**, poštovní adresa pro fakturaci - **Fráni Šrámka 1350/1, 415 01 Teplice**,

### IV. Smluvní strany se dohodly na ostatních podmínkách:

- 1./ tato objednávka se po akceptaci objednatelem stává smlouvou ve smyslu zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen NOZ),
- 2./ akceptací objednatelem se rozumí, řádné připojení datumu, podpisu a razítka oprávněné osoby,
- 3./ jsou-li k objednavce přiloženy přílohy, tvoří nedílnou součást smlouvy mezi objednatelem a dodavatelem,
- 4./ práva a povinnosti smluvních stran neupravené výslovně touto smlouvou, se řídí ustanovením NOZ, a ostatními obecně závaznými právními předpisy,
- 5./ v případě prodlení objednatele s úhradou splatných faktur v termínu, dle bodu II. 3./ a 4./, vzniká dodavateli právo na uplatnění úroků z prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č.351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky,
- 6./ v případě prodlení zhotovitele s dodáním předmětu plnění specifikovaného touto objednavkou, má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši **0,25% za každý den prodlení**, z ceny nedokončeného předmětu plnění bez DPH, který má být na základě této objednávky zhotoven,
- 7./ pro případ nutné vícepráce je třeba písemně odsouhlasení či jiné prokazatelné dohody mezi objednatelem a zhotovitelem, bez toho nesmí zhotovitel dodávky a práce provést,
- 8./ pokud v rámci plnění této objednávky vzniknou dodatečné práce nebo dodávky či změny, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zhotovitel při nejlepší vůli při zpracování nabídky nemohl předvídat, je potřeba postupovat dle předchozího odstavce **č.7.J**,
- 9./ doba záruky za jakost díla je **24 měsíců** na vzduchotechnické prvky a **36 měsíců** na instalační práce od předání díla objednateli.

Vystavil: Stanislav MED  
med@vsmteplice.cz

Převzal:

Razítko:

Dodavatel:



Stanislav MED  
VSM TEPLICE  
Sobědružská 17/9  
417 12 Proboštov  
IČ: 13943324  
DIČ: CZ6012170846

E-mail: info@vsmteplice.cz  
www.vsmteplice.cz

Objednávka č.: OB20240132  
Přijatý doklad č.: VZ-13554/2024  
Forma úhrady: Příkazem  
Datum zápisu: 23.04.2024

Přijatý doklad č.:

VZ-13554/2024

Odběratel:

IČ:

00497088

DIČ:

CZ00497088

**Střední škola stavební a strojní, Teplice,  
příspěvková organizace  
Fráni Šrámka 1350/1  
415 01 Teplice**

Česko

Konečný příjemce:

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
<b>Smlouva VZ-13554/2024</b>						
Dodávka zařízení a materiálu KLIMA, výdejka č.4V2024xxxx	1	255 850,00		255 850,00 21%	53 728,50	309 578,50
Ostatní drobný spojovací materiál, přehled č.4V2024xxxx	1	7 500,00		7 500,00 21%	1 575,00	9 075,00
Přesun dodávky	1	1 500,00		1 500,00 21%	315,00	1 815,00
Montáž KLIMA	1	65 100,00		65 100,00 21%	13 671,00	78 771,00
Součet položek <b>CELKEM K ÚHRADĚ</b>				329 950,00	69 289,50	399 239,50