

Nabídkový rozpočet		hodin	sazba v Kč bez DPH	cena v Kč bez DPH
A. Práce průzkumné a podkladové				
1	Rekognoskace staveniště, pracovní fotodokumentace, ověření skutečností z GIS DP			
2	Místní šetření se správcem k upřesnění rozsahu úprav, s vyhodnocením závěrů			
3	Korozní průzkum			
4	Aktualizace a doplnění geodetického zaměření dotčeného úseku tratě (doplnění údajů nad rámec GIS- DP), vč. nezbytných návazností v okolí (zjištění stávajících inženýrských sítí, průzkumy a další práce nutné pro vydání společného povolení (týká se objektů SO 21B a SO 24B)			
B. Práce projektové				
1	Zajištění koordinační části PD, vč. souhrnné zprávy			
2	Zhotovení výkresů tzv. křivkových pasů			
3	Zpracování výkazů výměr, jejich ocenění a zpracování souhrnného rozpočtu, včetně výkazů výměr pro výběr zhotovitele			
B1. Práce projektové - DPS				
4	Zhotovení projektové dokumentace SO 11 Tramvajová trať s realizačními detaily v rozsahu dle zjištění průzkumem (DPS)			
5	Zhotovení projektové dokumentace SO 12 Odvodnění trati s realizačními detaily v rozsahu dle zjištění průzkumem (DPS)			
6	Zhotovení projektové dokumentace SO 13 Tramvajové zastávky s realizačními detaily v rozsahu dle zjištění průzkumem (DPS)			
7	Zhotovení projektové dokumentace SO 14 Elektrická zařízení tramvajových zastávek s realizačními detaily v rozsahu dle zjištění průzkumem (DPS)			
8	Zhotovení projektové dokumentace SO 21.A Trakční trolejové vedení (TRAM) s realizačními detaily v rozsahu dle zjištění průzkumem (DPS)			
9	Zhotovení projektové dokumentace SO 21.B Trakční trolejové vedení (E-BUS) s realizačními detaily v rozsahu dle zjištění průzkumem (DPS)			
10	Zhotovení projektové dokumentace SO 22 EO V a ohřev výměn s realizačními detaily dle zjištění průzkumem (DPS)			
11	Zhotovení projektové dokumentace SO 23 Detekce SSZ			
12	Zhotovení projektové dokumentace SO 24.A Dráhové kabely (TRAM) s realizačními detaily v rozsahu dle zjištění průzkumem (DPS)			
13	Zhotovení projektové dokumentace SO 24.B Dráhové kabely (E-BUS) s realizačními detaily dle zjištění průzkumem (DPS)			
B2. Práce projektové - DUSP				
14	Zhotovení projektové dokumentace SO 21.B Trakční trolejové vedení (E-BUS) v rozsahu PD pro vydání společného povolení (DUSP)			
15	Zhotovení projektové dokumentace SO 24.B Dráhové kabely (E-BUS) v rozsahu PD pro vydání společného povolení (DUSP)			
16	Zpracování majetkoprávního elaborátu v podrobnosti a obsahu pro společné povolení pro objekty SO 21.B + SO 24.B			
C. Inženýrská činnost a práce související				
1	Obstarání vyjádření dotčených orgánů státní správy a správcovských organizací pro účely vydání společného povolení (DUSP) pro objekty SO 21.B + SO 24.B			
2	Autorský dozor			
3	Poplatky za vyjádření správců			

Celkem bez DPH
DPH 21%
Celkem s DPH

3 989 900,00 Kč
837 879,00 Kč
4 827 779,00 Kč