

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava mostních objektů na trati Opava - Krnov

Objekt:

**SO 01 - Ochrana mimodrážních sdělovacích kabelů - ČD Telematika**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace, OŘ Ova ,SMT

Zhotovitel:

ČD Telematika a.s., Pernerova 2819/2a, 130 00 Praha 3

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

cenová nabídka ze dne 12.3.2024

CC-CZ:

Datum:

23. 1. 2024

IČ:

70994234

DIČ:

CZ70994234

IČ:

61459445

DIČ:

CZ61459445

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

### Cena bez DPH

DPH základní  
snížená

Základ daně

0,00

Sazba daně

21,00%

12,00%

### Cena s DPH

v CZK

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava mostních objektů na trati Opava - Krnov

Objekt:

**SO 01 - Ochrana mimodrážních sdělovacích kabelů - ČD Telematika**

Místo:

Datum:

23. 1. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady stavby celkem

#### VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

## SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava mostních objektů na trati Opava - Krnov

Objekt:

**SO 01 - Ochrana mimodrážních sdělovacích kabelů - ČD Telematika**

Místo:

Datum:

23. 1. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

### Náklady soupisu celkem

#### D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

#### D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce

3	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	soubor				CS ÚRS 2024 01
	PP		Geodetické práce před výstavbou					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/D12103000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/D12103000</a>					
	W		výtýčení kabelových tras ČD Telematika, doloženo protokolem					
	W		"most v km 110,644"1		1,000			
	W		"propustek v km 100,762"1		1,000			
	W		"propustek v km 101,505"1		1,000			
	W		<b>Součet</b>		<b>3,000</b>			
1	K	7598095700	Dozor pracovníků provozovatele při práci na živém zařízení	hod				šborník UOŽI 01 2024
	PP		Dozor pracovníků provozovatele při práci na živém zařízení					
	W		dozor pracovníka ČD Telematika, při provádění stavebních prací (kontrola zřízení					
	W		provizorní uložení, v průběhu stavby, definitivní uložení )					
	W		"most v km 110,644, doba výluky 54 dnů "4,0+4"2,0+4,0		16,000			
	W		"propustek v km 100,762, doba výluky 23 dnů"4,0+2"2,0+4,0		12,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			"propustek v km 101,505, doba výluky 23 dnů*4,0+2*2,0+4,0					
W			<b>Součet</b>					

#### Vedlejší rozpočtové náklady

		ČDT1	REALIZAČNÍ DOKUMENTACE STAVBY	kpl		0,00	0,00	
		ČDT2	DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY - DSP	kpl				
		ČDT3	GEODETIKÁ DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ - DSP	kpl		0,00	0,00	
		ČDT4	AKTUALIZACE SMLUV A SLUŽEBNOSTI V KATASTRU NEMOVITOSTI	kpl		0,00	0,00	

#### Chybějící položka

		X1	Měření optického kabelu před a po	vlákno		0,00	0,00	
--	--	----	-----------------------------------	--------	--	------	------	--

**Cena celkem (vč. VRN a chybějící položky)**

**50 940,00**