

Příloha č. 1

Objednávky na stavební práce

a) Označení Smluvní strany: Hroší stavby Morava a.s.

Průmyslová 955/4, 779 00 Olomouc

IČO: 28597460, DIČ: CZ28597460

b) Číslo Rámcové dohody: E635-S-2217/2024

c) Specifikace požadovaného Díla:

- vysečení travních porostů
- ořez a kácení stromů
- ruční podbíjení pražců, úprava nivelety a strojní úprava GPK
- výměna pražců
- doplnění a úprava štěrkového lože
- doplnění a úprava stezek
- výměna kolejnic a výh. součástí
- svařování kolejnic, zřizování a úprava BK
- broušení kolejnic a výhybkových součástí
- dotahování a přetáčení svérkových a spojkových šroubů
- mazání výhybek
- pročištění příkop
- postavení a snesení protisněhových zábran
- příprava výh. na zimu
- odstranění sněhu a ledu

d) Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr:

Žst. Bohumín

16	K	5903025010	Odstranění posypu nástupišť ručně smetením	m2	8 000,000	
43	K	5905023020	Úprava povrchu stezky rozprostřením šterkodrtě přes 3 do 5 cm	m2	5,000	
44	K	5905023030	Úprava povrchu stezky rozprostřením šterkodrtě přes 5 do 10 cm	m2	5,000	
45	K	5905025010	Doplnění stezky šterkodrtí ojediněle ručně	m3	5,000	
46	K	5905025110	Doplnění stezky šterkodrtí souvislé	m3	5,000	
47	K	5905030010	Ojedinělá výměna KL mimo lavičku lože otevřené	m3	5,000	
48	K	5905030020	Ojedinělá výměna KL mimo lavičku lože zapuštěné	m3	3,000	
49	K	5905030110	Ojedinělá výměna KL včetně lavičky pod ložnou plochou pražce lože otevřené	m3	3,000	
50	K	5905030120	Ojedinělá výměna KL včetně lavičky pod ložnou plochou pražce lože zapuštěné	m3	5,000	
51	K	5905035010	Výměna KL malou těžicí mechanizací mimo lavičku lože otevřené	m3	5,000	
52	K	5905035020	Výměna KL malou těžicí mechanizací mimo lavičku lože zapuštěné	m3	6,000	
53	K	5905035110	Výměna KL malou těžicí mechanizací včetně lavičky pod ložnou plochou pražce lože otevřené	m3	6,000	
54	K	5905035120	Výměna KL malou těžicí mechanizací včetně lavičky pod ložnou plochou pražce lože zapuštěné	m3	10,000	
55	K	5905055010	Odstranění stávajícího kolejového lože odtěžením v koleji	m3	10,000	
56	K	5905055020	Odstranění stávajícího kolejového lože odtěžením ve výhybce	m3	15,000	
57	K	5905060010	Zřízení nového kolejového lože v koleji	m3	15,000	
58	K	5905060020	Zřízení nového kolejového lože ve výhybce	m3	15,000	
59	K	5905065010	Samostatná úprava vrstvy kolejového lože pod ložnou plochou pražců v koleji	m2	15,000	
60	K	5905065020	Samostatná úprava vrstvy kolejového lože pod ložnou plochou pražců ve výhybce	m2	15,000	
61	K	5905080010	Ojedinělé čištění KL mimo lavičku lože otevřené	m2	5,000	
62	K	5905080020	Ojedinělé čištění KL mimo lavičku lože zapuštěné	m2	5,000	
65	K	5905095010	Úprava kolejového lože ojediněle ručně v koleji lože otevřené	m	4,000	
66	K	5905095020	Úprava kolejového lože ojediněle ručně v koleji lože zapuštěné	m	4,000	
67	K	5905095030	Úprava kolejového lože ojediněle ručně ve výhybce lože otevřené	m	3,000	
68	K	5905095040	Úprava kolejového lože ojediněle ručně ve výhybce lože zapuštěné	m	5,000	
71	K	5905105010	Doplnění KL kamenivem ojediněle ručně v koleji	m3	10,000	
72	K	5905105020	Doplnění KL kamenivem ojediněle ručně ve výhybce	m3	12,000	
80	K	5906005010	Ruční výměna pražce v KL otevřeném pražec dřevěný příčný nevystrojený	kus	30,000	

81	K	5906005020	Ruční výměna pražce v KL otevřeném pražec dřevěný příčný vystrojený	kus	25,000
82	K	5906005125	Ruční výměna pražce v KL otevřeném pražec betonový příčný vystrojený	kus	20,000
83	K	5906010010	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný příčný nevystrojený	kus	20,000
84	K	5906010020	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný příčný vystrojený	kus	10,000
85	K	5906010030	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky do 3 m	kus	15,000
86	K	5906010040	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 3 do 4 m	kus	16,000
87	K	5906010050	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 4 do 5 m	kus	15,000
88	K	5906010125	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec betonový příčný vystrojený	kus	15,000
89	K	5906015010	Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec dřevěný příčný nevystrojený	kus	30,000
90	K	5906015020	Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec dřevěný příčný vystrojený	kus	15,000
91	K	5906015030	Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky do 3 m	kus	15,000
94	K	5906015120	Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec betonový příčný vystrojený	kus	15,000
98	K	5906045010	Příplatek za překážku po jedné straně koleje	m	10,000
99	K	5906045020	Příplatek za překážku po obou stranách koleje	m	10,000
100	K	5906050010	Příplatek za obtížnost ruční výměny pražce dřevěný za betonový	kus	15,000
101	K	5906050020	Příplatek za obtížnost ruční výměny pražce betonový za dřevěný	kus	5,000
103	K	5906055010	Příplatek za současnou výměnu pražce s podkladnicovým upevněním a kompletů	kus	5,000
104	K	5906055040	Příplatek za současnou výměnu pražce s podkladnicovým upevněním a pryžových podložek	kus	3,000
111	K	5906060010	Vrtání pražce dřevěného do 8 otvorů	kus	60,000
112	K	5906060020	Vrtání pražce dřevěného přes 8 otvorů	kus	60,000
113	K	5906080015	Vystrojení pražce dřevěného s podkladnicovým upevněním čtyři vtule	úl.pl.	30,000
120	K	5906105010	Demontáž pražce dřevěný	kus	60,000
121	K	5906105020	Demontáž pražce betonový	kus	10,000
122	K	5906110005	Oprava rozdělení pražců příčných dřevěných posun do 5 cm	kus	10,000
123	K	5906110007	Oprava rozdělení pražců příčných dřevěných posun přes 5 do 10 cm	kus	10,000
125	K	5906110015	Oprava rozdělení pražců příčných betonových posun do 5 cm	kus	10,000
126	K	5906110017	Oprava rozdělení pražců příčných betonových posun přes 5 do 10 cm	kus	10,000

127	K	5906110020	Oprava rozdělení pražců příčných betonových posun přes 10 cm	kus	4,000
210	K	5908050005	Výměna upevnění podkladnicového komplet	kus	100,000
211	K	5908050007	Výměna upevnění podkladnicového komplety	úl.pl.	50,000
212	K	5908050010	Výměna upevnění podkladnicového komplety a pryžová podložka	úl.pl.	20,000
213	K	5908050040	Výměna upevnění bezpodkladnicového komplet	kus	30,000
214	K	5908050050	Výměna upevnění bezpodkladnicového komplety a pryžová podložka	úl.pl.	10,000
216	K	5908052010	Výměna podložky pryžové pod patu kolejnice	kus	50,000
217	K	5908052040	Výměna podložky polyetylenové pod podkladnici	kus	40,000
223	K	5908053100	Výměna drobného kolejiva svěrka tuhá	kus	15,000
224	K	5908053110	Výměna drobného kolejiva svěrka pružná	kus	15,000
227	K	5908053150	Výměna drobného kolejiva šroub svérkový tv. T	kus	20,000
228	K	5908053160	Výměna drobného kolejiva šroub svérkový tv. RS	kus	20,000
229	K	5908053180	Výměna drobného kolejiva šroub spojkový	kus	15,000
230	K	5908053190	Výměna drobného kolejiva šroub výhybkový	kus	15,000
231	K	5908053200	Výměna drobného kolejiva šroub pražcový	kus	13,000
232	K	5908053210	Výměna drobného kolejiva vrtule do pražce	kus	15,000
233	K	5908053250	Výměna drobného kolejiva kroužek dvojitý pružný	kus	15,000
234	K	5908053270	Výměna drobného kolejiva vložka "M"	kus	20,000
235	K	5908055010	Příplatek za výměnu částí upevňovadel deformovaného šroubu	kus	20,000
236	K	5908055020	Příplatek za výměnu částí upevňovadel deformované vrtule	kus	25,000
251	K	5908085020	Ojedinělá montáž drobného kolejiva (svěrky, spony, šrouby, kroužky, vložky, podložky)	kus	10,000
252	K	5908087020	Ojedinělá demontáž drobného kolejiva (svěrky, spony, šrouby, kroužky, vložky, podložky)	kus	10,000
254	K	5909010020	Ojedinělé ruční podbití pražců příčných dřevěných	kus	15,000
255	K	5909010030	Ojedinělé ruční podbití pražců příčných betonových	kus	15,000
256	K	5909010040	Ojedinělé ruční podbití pražců příčných ocelových válcovaných	kus	10,000
258	K	5909010110	Ojedinělé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky do 3 m	kus	20,000
259	K	5909010120	Ojedinělé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 3 do 4 m	kus	25,000
260	K	5909010130	Ojedinělé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 4 m	kus	23,000
261	K	5909010210	Ojedinělé ruční podbití pražců výhybkových ocelových válcovaných délky do 3 m	kus	10,000
262	K	5909010220	Ojedinělé ruční podbití pražců výhybkových ocelových válcovaných délky přes 3 do 4 m	kus	15,000

263	K	5909010230	Ojedinělé ruční podbití pražců výhybkových ocelových válcovaných délky přes 4 m	kus	25,000
264	K	5909010410	Ojedinělé ruční podbití pražců výhybkových betonových délky do 3 m	kus	20,000
265	K	5909010420	Ojedinělé ruční podbití pražců výhybkových betonových délky přes 3 do 4 m	kus	15,000
266	K	5909010430	Ojedinělé ruční podbití pražců výhybkových betonových délky přes 4 m	kus	16,000
267	K	5909015510	Příplatek k cenám za podbití dvojčítých pražců	kus	10,000
268	K	5909020010	Oprava nivelety do 100 mm ručně koleje směrový posun	m	5,000
270	K	5909020030	Oprava nivelety do 100 mm ručně koleje směrový posun a zdvih	m	10,000
414	K	5911303030	Oprava rozchodu ve výhybce přebitím podkladnic soustavy S49	kus	20,000
415	K	5911303130	Oprava rozchodu ve výhybce přebitím kluzných stoliček soustavy S49	kus	20,000
416	K	5911303230	Oprava rozchodu ve výhybce přebitím abnormálních podkladnic soustavy S49	kus	25,000
417	K	5911303330	Oprava rozchodu ve výhybce přebitím stoliček přídržnic soustavy S49	kus	20,000
836	K	9901000100	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 10 km	kus	2,000
837	K	9901009200	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. příplatek za každých dalších 10 km	kus	2,000
838	K	9902100100	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t	2,000
839	K	9902109200	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) příplatek za každých dalších 10 km	t	2,000
855	K	9909000400	Poplatek za likvidaci plastových součástí	t	2,000
10	K	024101001 R	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod	120,000
11	K	024101401 R	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod	120,000
16	K	033121021 R	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. přes 50 do 100	hod	120,000

Žst. Bohumín Vrbice

43	K	5905023020	Úprava povrchu stezky rozprostřením štěrkodrtě přes 3 do 5 cm	m2	5,000
44	K	5905023030	Úprava povrchu stezky rozprostřením štěrkodrtě přes 5 do 10 cm	m2	5,000
45	K	5905025010	Doplnění stezky štěrkodrtí ojediněle ručně	m3	5,000
46	K	5905025110	Doplnění stezky štěrkodrtí souvislé	m3	5,000

47	K	5905030010	Ojedinělá výměna KL mimo lavičku lože otevřené	m3	5,000
48	K	5905030020	Ojedinělá výměna KL mimo lavičku lože zapuštěné	m3	3,000
49	K	5905030110	Ojedinělá výměna KL včetně lavičky pod ložnou plochou pražce lože otevřené	m3	3,000
50	K	5905030120	Ojedinělá výměna KL včetně lavičky pod ložnou plochou pražce lože zapuštěné	m3	5,000
51	K	5905035010	Výměna KL malou těžící mechanizací mimo lavičku lože otevřené	m3	5,000
52	K	5905035020	Výměna KL malou těžící mechanizací mimo lavičku lože zapuštěné	m3	6,000
53	K	5905035110	Výměna KL malou těžící mechanizací včetně lavičky pod ložnou plochou pražce lože otevřené	m3	6,000
54	K	5905035120	Výměna KL malou těžící mechanizací včetně lavičky pod ložnou plochou pražce lože zapuštěné	m3	10,000
55	K	5905055010	Odstranění stávajícího kolejového lože odtěžením v koleji	m3	10,000
56	K	5905055020	Odstranění stávajícího kolejového lože odtěžením ve výhybce	m3	15,000
57	K	5905060010	Zřízení nového kolejového lože v koleji	m3	15,000
58	K	5905060020	Zřízení nového kolejového lože ve výhybce	m3	15,000
59	K	5905065010	Samostatná úprava vrstvy kolejového lože pod ložnou plochou pražců v koleji	m2	15,000
60	K	5905065020	Samostatná úprava vrstvy kolejového lože pod ložnou plochou pražců ve výhybce	m2	15,000
61	K	5905080010	Ojedinělé čištění KL mimo lavičku lože otevřené	m2	5,000
62	K	5905080020	Ojedinělé čištění KL mimo lavičku lože zapuštěné	m2	5,000
65	K	5905095010	Úprava kolejového lože ojediněle ručně v koleji lože otevřené	m	4,000
66	K	5905095020	Úprava kolejového lože ojediněle ručně v koleji lože zapuštěné	m	4,000
67	K	5905095030	Úprava kolejového lože ojediněle ručně ve výhybce lože otevřené	m	3,000
68	K	5905095040	Úprava kolejového lože ojediněle ručně ve výhybce lože zapuštěné	m	5,000
71	K	5905105010	Doplnění KL kamenivem ojediněle ručně v koleji	m3	10,000
72	K	5905105020	Doplnění KL kamenivem ojediněle ručně ve výhybce	m3	12,000
80	K	5906005010	Ruční výměna pražce v KL otevřeném pražec dřevěný příčný nevystrojený	kus	15,000
81	K	5906005020	Ruční výměna pražce v KL otevřeném pražec dřevěný příčný vystrojený	kus	12,000
82	K	5906005125	Ruční výměna pražce v KL otevřeném pražec betonový příčný vystrojený	kus	12,000
83	K	5906010010	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný příčný nevystrojený	kus	15,000
84	K	5906010020	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný příčný vystrojený	kus	10,000
85	K	5906010030	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky do 3 m	kus	15,000
86	K	5906010040	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 3 do 4 m	kus	15,000

87	K	5906010050	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 4 do 5 m	kus	15,000
88	K	5906010125	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec betonový příčný vystrojený	kus	15,000
89	K	5906015010	Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec dřevěný příčný nevystrojený	kus	25,000
90	K	5906015020	Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec dřevěný příčný vystrojený	kus	15,000
91	K	5906015030	Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky do 3 m	kus	15,000
94	K	5906015120	Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec betonový příčný vystrojený	kus	15,000
98	K	5906045010	Příplatek za překážku po jedné straně koleje	m	10,000
99	K	5906045020	Příplatek za překážku po obou stranách koleje	m	10,000
100	K	5906050010	Příplatek za obtížnost ruční výměny pražce dřevěný za betonový	kus	15,000
101	K	5906050020	Příplatek za obtížnost ruční výměny pražce betonový za dřevěný	kus	5,000
103	K	5906055010	Příplatek za současnou výměnu pražce s podkladnicovým upevněním a kompletů	kus	5,000
104	K	5906055040	Příplatek za současnou výměnu pražce s podkladnicovým upevněním a pryžových podložek	kus	3,000
111	K	5906060010	Vrtání pražce dřevěného do 8 otvorů	kus	60,000
112	K	5906060020	Vrtání pražce dřevěného přes 8 otvorů	kus	60,000
113	K	5906080015	Vystrojení pražce dřevěného s podkladnicovým upevněním čtyři vrtule	úl.pl.	30,000
120	K	5906105010	Demontáž pražce dřevěný	kus	60,000
121	K	5906105020	Demontáž pražce betonový	kus	10,000
122	K	5906110005	Oprava rozdělení pražců příčných dřevěných posun do 5 cm	kus	10,000
123	K	5906110007	Oprava rozdělení pražců příčných dřevěných posun přes 5 do 10 cm	kus	10,000
125	K	5906110015	Oprava rozdělení pražců příčných betonových posun do 5 cm	kus	10,000
126	K	5906110017	Oprava rozdělení pražců příčných betonových posun přes 5 do 10 cm	kus	10,000
127	K	5906110020	Oprava rozdělení pražců příčných betonových posun přes 10 cm	kus	4,000
210	K	5908050005	Výměna upevnění podkladnicového komplet	kus	100,000
211	K	5908050007	Výměna upevnění podkladnicového komplety	úl.pl.	50,000
212	K	5908050010	Výměna upevnění podkladnicového komplety a pryžová podložka	úl.pl.	20,000
213	K	5908050040	Výměna upevnění bezpodkladnicového komplet	kus	30,000
214	K	5908050050	Výměna upevnění bezpodkladnicového komplety a pryžová podložka	úl.pl.	10,000
216	K	5908052010	Výměna podložky pryžové pod patu	kus	50,000

			kolejnice		
217	K	5908052040	Výměna podložky polyetylenové pod podkladnici	kus	40,000
223	K	5908053100	Výměna drobného kolejiva svěrka tuhá	kus	15,000
224	K	5908053110	Výměna drobného kolejiva svěrka pružná	kus	15,000
227	K	5908053150	Výměna drobného kolejiva šroub svérkový tv. T	kus	20,000
228	K	5908053160	Výměna drobného kolejiva šroub svérkový tv. RS	kus	20,000
229	K	5908053180	Výměna drobného kolejiva šroub spojkový	kus	15,000
230	K	5908053190	Výměna drobného kolejiva šroub výhybkový	kus	15,000
231	K	5908053200	Výměna drobného kolejiva šroub pražcový	kus	13,000
232	K	5908053210	Výměna drobného kolejiva vrtule do pražce	kus	15,000
233	K	5908053250	Výměna drobného kolejiva kroužek dvojitý pružný	kus	15,000
234	K	5908053270	Výměna drobného kolejiva vložka "M"	kus	20,000
235	K	5908055010	Příplatek za výměnu částí upevňovadel deformovaného šroubu	kus	20,000
236	K	5908055020	Příplatek za výměnu částí upevňovadel deformované vrtule	kus	25,000
251	K	5908085020	Ojedinělá montáž drobného kolejiva (svěrky, spony, šrouby, kroužky, vložky, podložky)	kus	10,000
252	K	5908087020	Ojedinělá demontáž drobného kolejiva (svěrky, spony, šrouby, kroužky, vložky, podložky)	kus	10,000
254	K	5909010020	Ojedinělé ruční podbití pražců příčných dřevěných	kus	15,000
255	K	5909010030	Ojedinělé ruční podbití pražců příčných betonových	kus	15,000
256	K	5909010040	Ojedinělé ruční podbití pražců příčných ocelových válcovaných	kus	10,000
258	K	5909010110	Ojedinělé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky do 3 m	kus	20,000
259	K	5909010120	Ojedinělé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 3 do 4 m	kus	25,000
260	K	5909010130	Ojedinělé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 4 m	kus	23,000
261	K	5909010210	Ojedinělé ruční podbití pražců výhybkových ocelových válcovaných délky do 3 m	kus	10,000
262	K	5909010220	Ojedinělé ruční podbití pražců výhybkových ocelových válcovaných délky přes 3 do 4 m	kus	15,000
263	K	5909010230	Ojedinělé ruční podbití pražců výhybkových ocelových válcovaných délky přes 4 m	kus	25,000
264	K	5909010410	Ojedinělé ruční podbití pražců výhybkových betonových délky do 3 m	kus	20,000
265	K	5909010420	Ojedinělé ruční podbití pražců výhybkových betonových délky přes 3 do 4 m	kus	15,000
266	K	5909010430	Ojedinělé ruční podbití pražců výhybkových betonových délky přes 4 m	kus	16,000
267	K	5909015510	Příplatek k cenám za podbití dvojitých pražců	kus	10,000
268	K	5909020010	Oprava nivelety do 100 mm ručně koleje směrový posun	m	5,000

270	K	5909020030	Oprava nivelety do 100 mm ručně koleje směrový posun a zdvih	m	10,000
414	K	5911303030	Oprava rozchodu ve výhybce přebitím podkladnic soustavy S49	kus	20,000
415	K	5911303130	Oprava rozchodu ve výhybce přebitím kluzných stoliček soustavy S49	kus	20,000
416	K	5911303230	Oprava rozchodu ve výhybce přebitím abnormálních podkladnic soustavy S49	kus	25,000
417	K	5911303330	Oprava rozchodu ve výhybce přebitím stoliček přídržnic soustavy S49	kus	20,000
836	K	9901000100	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 10 km	kus	2,000
837	K	9901009200	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. příplatek za každých dalších 10 km	kus	2,000
838	K	9902100100	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t	2,000
839	K	9902109200	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) příplatek za každých dalších 10 km	t	2,000
855	K	9909000400	Poplatek za likvidaci plastových součástí	t	2,000
10	K	024101001 R	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod	60,000
11	K	024101401 R	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod	40,000
16	K	033121021 R	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem šířá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. přes 50 do 100	hod	60,000

Trať Bohumín – Dětmarovice

16	K	5903025010	Odstranění posypu nástupišť ručně smetením	m2	2 000,000
----	---	------------	--	----	-----------

e) Kontaktní osoba Objednatele:

Přijatou Cenu Díla, která představuje předpokládanou hodnotu dílčí zakázky, určenou na základě výkazu výměr oceněného dle jednotkových cen v Soupisu prací, popř. dalšími způsoby dle Rámcové dohody: 1 330 054,25,-Kč

- f) Požadovaný Den zahájení stavebních prací na Díle, požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých Částí Díla a termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné):

Požadovaný Den zahájení stavebních prací: 7. 5.2024

Požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých částí: 31. 5.2024

Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla:

- g) Místo realizace Díla (Staveniště):

-žst. Bohumín

-žst. Bohumín Vrbice

- h) Požadavky na způsob fakturace Díla: měsíčně

Datum: 6. 5.2024