

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Příjezdová komunikace pro obchodní akademii, k.ú. Mariánské Hory

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Ostrava Mariánská Hory

Datum: 19.04.2024

Zadavatel: Obchodní akademie a Vyšší odborná škola sociální O

Projektant: VS Projekt s.r.o.

Uchazeč: TRE BAU s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

141 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

141 000,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

25 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

30 000,00

VRN4 - Inženýrská činnost

41 000,00

VRN7 - Provozní vlivy

35 000,00

VRN9 - Ostatní náklady

10 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Příjezdová komunikace pro obchodní akademii, k.ú. Mariánské Hory

Příloha č. 1

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Ostrava Mariánská Hory

Datum: 19.04.2024

Zadavatel: Obchodní akademie a Vyšší odborná škola sociální O

Projektant: VS Projekt s.r.o.

Uchazeč: TRE BAU s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

141 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 141 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 25 000,00

1	K	010001000	Geodetické práce	...	1,000	10 000,00	10 000,00	vlastní
2	K	012002000	Geometrický plán/geodetické zaměření	...	1,000	10 000,00	10 000,00	vlastní
3	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	...	1,000	5 000,00	5 000,00	vlastní

D VRN3 Zařízení staveniště 30 000,00

4	K	032002000	Zařízení staveniště	...	1,000	30 000,00	30 000,00	vlastní
---	---	-----------	---------------------	-----	-------	-----------	-----------	---------

D VRN4 Inženýrská činnost 41 000,00

5	K	043002000	Vytýčení sítí	...	1,000	15 000,00	15 000,00	vlastní
6	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	...	1,000	10 000,00	10 000,00	vlastní
7	K	049002000	Zkoušky zatěžovací	ks	2,000	8 000,00	16 000,00	vlastní

D VRN7 Provozní vlivy 35 000,00

8	K	071002000	Provozní vlivy	...	1,000	5 000,00	5 000,00	vlastní
9	K	072002000	ZOV - přechodné dopravní značení vč. projednání a vyřízení	...	1,000	30 000,00	30 000,00	vlastní

D VRN9 Ostatní náklady 10 000,00

10	K	091002000	Úprava terénu poježděného stavební technikou do původního stavu	...	1,000	10 000,00	10 000,00	vlastní
----	---	-----------	---	-----	-------	-----------	-----------	---------