

# VÝZVA K POSKYTNUTÍ PLNĚNÍ

stavebních prací na základě rámcové dohody uzavřené dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění

## 1. Informace o veřejné zakázce:

název veřejné zakázky:

**Obnova povrchů silnic II. a III. třídy ve  
Zlínském kraji v okrese Uherské Hradiště v  
roce 2024**

číslo veřejné zakázky:

08/2024/B

rámcová dohoda číslo:

SML/0175/24

uzavřená dne:

24.04.2024

## 2. Identifikační údaje objednatele:

obchodní jméno:

**Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková  
organizace**

sídlo:

K Majáku 5001, 760 01 Zlín

IČO:

70934860

technický dozor:

xxxxxxxxxx

## 3. Identifikační údaje zhotovitele:

obchodní jméno:

**IMOS Brno, a.s.**

sídlo:

Olomoucká 704/174, Černovice

627 00 Brno

IČO:

25322257

## 4. Specifikace prací, k jejichž realizaci je zhotovitel vyzván:

Číslo silnice:

**III/4984**

Název úseku:

**Březová - Strání**

Číslo a název uzlového úseku:

2 - Klikatá

Staničení začátku a konce opravy (km):

0,788 2,729

Délka úseku (km):

1,941

## 5. Výkaz výměr:

| p.č. | kód položky | název položky  | m.j. | množství<br>m.j. | jednotková<br>cena (Kč<br>bez DPH) | celková cena (Kč<br>bez DPH) |
|------|-------------|--|------|------------------|------------------------------------|------------------------------|
|      |             | <b>0 - Vedlejší rozpočtové náklady</b>   |      |                  |                                    |                              |
| 1    | 027200000   | Zajištění dopravního opatření<br>Návrh, projednání a zajištění vydání stanovení<br>přechodného DZ a vydání rozhodnutí o uzavírce | KPL  | 1                | 14 000,00                          | 14 000,00                    |
| 2    | 12303000    | Geodetické práce po výstavbě<br>Geodetické zaměření povrchu obrusné vrstvy   | KPL  | 1                | 20 000,00                          | 20 000,00                    |
| 3    | 025200000   | Zkoušky materiálu<br>Zkoušení materiálů zkušebnou zhotovitele - zkoušky<br>betonů, hydroizolace, zhutnění, nátěrů aj.            | KPL  | 1                | 20 000,00                          | 20 000,00                    |
|      |             | <b>1 - Zemní práce</b>   |      |                  |                                    |                              |
| 4    | 113154233   | Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š přes 1 do 2<br>m pl přes 500 do 1000 m2 bez překážek v trase                           | M2   | 411              | 73,00                              | 30 003,00                    |
| 5    | 113154234   | Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š přes 1 do<br>2 m pl přes 500 do 1000 m2 bez překážek v trase                          | M2   | 0                | 131,00                             | 0,00                         |
|      |             | <b>5 - Komunikace</b>  |      |                  |                                    |                              |
| 6    | 573211107   | Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,30<br>kg/m2  | M2   | 12 970           | 12,00                              | 155 637,60                   |
| 7    | 577144121   | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50<br>mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu                              | M2   | 11 282           | 266,00                             | 3 001 012,00                 |
| 8    | 565131111   | Vyrovnávka povrchu vozovky pokládkou asfaltové směsi<br>ACO 11+, nebo ACL 16+  | T    | 198              | 1 867,00                           | 370 256,91                   |
|      |             | <b>8 - Potrubí</b>   |      |                  |                                    |                              |

|                                       |            |   |        |       |           |                     |
|---------------------------------------|------------|---|--------|-------|-----------|---------------------|
| 9                                     | 899331111  | Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením/snížením poklopu  | KUS    | 0     | 4 052,00  | 0,00                |
| <b>9 - Ostatní konstrukce a práce</b> |            |   |        |       |           |                     |
| 10                                    | 913121111R | Provizorní dopravní značení<br>Montáž a demontáž dočasných dopravních značek kompletních značek vč. podstavce a sloupku základních. Včetně přemísťování značek.<br>Pronájem značek.<br>1 "Provizorní dopravní opatření" | SOUBOR | 1     | 33 000,00 | 33 000,00           |
| 11                                    | 916111123  | Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého   | M      | 0     | 354,00    | 0,00                |
| 12                                    | 919732211  | Styčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s   | M      | 1 952 | 95,00     | 185 440,00          |
| 13                                    | 997013501  | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením   | T      | 0     | 68,00     | 0,00                |
| 14                                    | 997013509  | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km  | T      | 0     | 5,00      | 0,00                |
| 15                                    | 997013847  | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového s dehtem kód odpadu 17 03 01   | T      | 0     | 3 450,00  | 0,00                |
| 16                                    | 997013645  | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02  | T      | 0     | 1 950,00  | 0,00                |
| <b>CELKOVÁ CENA BEZ DPH</b>           |            |   |        |       |           | <b>3 829 349,51</b> |
| <b>DPH 21 %</b>                       |            |   |        |       |           | <b>804 163,40</b>   |
| <b>CELKOVÁ CENA VČ. DPH</b>           |            |   |        |       |           | <b>4 633 512,90</b> |

Smlouva je uzavřena ke dni účinného přijetí výzvy.

Termín splnění výzvy je do 90 dní ode dne jejího přijetí.

Datum vystavení výzvy: 3. 5. 2024

.....  
Ing. Bronislav Malý  
ředitel

Den účinného přijetí výzvy: 9. 5. 2024

.....  
XXXXXXXXXX  
na základě pověření ze dne 19.4.2024