



# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2024-3-3-2886  
Stavba: Údržba - výměna kotle

KSO:  
Místo: Višňová

CC-CZ:  
Datum: 04.04.2024

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>				<b>123 371,42</b>
---------------------	--	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
DPH snížená	15,00%	<b>123 371,42</b>	<b>18 505,71</b>

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>141 877,13</b>
-------------------	----------	------------	-------------------

---

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2024-3-3-2886

**Stavba:** Údržba - výměna kotle

Místo: Datum: 04.04.2024

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>123 371,42</b>	<b>123 371,42</b>
2024 - 2886	výměna kotle na TP byt č.1	123 371,42	123 371,42

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Údržba - výměna kotle

Objekt:

2024 - 2886 - výměna kotle na TP byt č.1

KSO:

Místo: Višňová

CC-CZ:

Datum: 04.04.2024

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**123 371,42**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**123 371,42**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Údržba - výměna kotle

Objekt:

2024 - 2886 - výměna kotle na TP byt č.1

Místo:

Višňová

Datum:

04.04.2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**123 371,42**

HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	0,00
731 - Ústřední vytápění - kotelny	0,00
732 - Ústřední vytápění - strojovny	0,00
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	0,00
734 - Ústřední vytápění - armatury	0,00
795 - Lokální vytápění	0,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	0,00
N00 - Nepojmenované práce	0,00
N01 - Nepojmenovaný díl	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN9 - Ostatní náklady	0,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Údržba - výměna kotle

Objekt:

2024 - 2886 - výměna kotle na TP byt č.1

Místo:

Višňová

Datum:

04.04.2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

123 371,42

D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00	
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				0,00	
1	K	631311124	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 16/20	m3	0,144		0,00	CS ÚRS 2024 01
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00	
2	K	965042121	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy do 1 m2	m3	0,144		0,00	CS ÚRS 2024 01
vv			1,2*1,2*0,1		0,144			
D	997		Přesun sutě				0,00	
3	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky do 6 m	t	0,543		0,00	CS ÚRS 2024 01
4	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,543		0,00	CS ÚRS 2024 01
5	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	8,145		0,00	CS ÚRS 2024 01
vv			0,543*15 *Přepočtené koeficientem množství		8,145			
6	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	1,106		0,00	CS ÚRS 2024 01
D	998		Přesun hmot				0,00	
7	K	998011008	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svíslou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnice nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m s omezením mechanizace pro budovy výšky do 6 m	t	0,331		0,00	CS ÚRS 2024 01
D	PSV		Práce a dodávky PSV				0,00	
D	722		Zdravotechnika - vnitřní vodovod				0,00	
8	K	722131943.GBO	Potrubí pozinkované závitové propojení potrubí svěrná spojka PN 16 GEBO QA DN 25 / G 3/4	kus	2,000		0,00	
9	K	998722121	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	t	0,002		0,00	CS ÚRS 2024 01
D	731		Ústřední vytápění - kotelny				0,00	
10	K	731119614	Kotle litinové teplovodní na tuhá paliva stacionární s odtahem spalin do komína pro vytápění montáž kotlů litinových na pevná paliva ostatních typů o výkonu do 24 kW	soubor	1,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
11	M	48417175	kotel na dřevo emisní třída 4 21kW	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
12	K	731200813	Demontáž kotlů ocelových na tuhá paliva, o výkonu do 25 kW	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
13	K	998731121	Přesun hmot pro kotelny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	t	0,125		0,00	CS ÚRS 2024 01
D	732		Ústřední vytápění - strojovny				0,00	
14	K	732331117	Nádoby expanzní tlakové pro solární, topné a chladicí soustavy s membránou bez pojistného ventilu se závitovým připojením PN 1,0 o objemu 35 l	soubor	1,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
15	K	732421411.WLO	Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové oběhové Yonoc PICO1.0 25/1-6 DN 25 výtlak do 6,0 m průtok 3,6 m3/h PN 10 pro vytápění	soubor	1,000		0,00	
16	K	998732121	Přesun hmot pro strojovny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	t	0,010		0,00	CS ÚRS 2024 01
D	733		Ústřední vytápění - rozvodné potrubí				0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
17	K	733223105	Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných měkkým pájením Ø 28/1,5	m	3,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
18	K	733291101	Zkoušky těsnosti potrubí z trubek měděných Ø do 35/1,5	m	20,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
19	K	998733121	Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	t	0,004		0,00	CS ÚRS 2024 01
D 734			Ústřední vytápění - armatury				0,00	
20	K	734242413	Ventily zpětné závitové PN 16 do 110°C přímé G 3/4	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
21	K	734291246	Ostatní armatury filtry závitové PN 16 do 130°C přímé s vnitřními závity G 1 1/2	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2022 01
22	K	998734121	Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	t	0,001		0,00	CS ÚRS 2024 01
D 795			Lokální vytápění				0,00	
23	K	795942003	Napojení ohniště na komínový průduch (materiál ve specifikaci) kouřovodem ocelovým nebo nerezovým přímé D 150 mm	m	2,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
24	M	54171017	roura kouřová tl plechu 2mm dl 1m D 150mm	m	2,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
25	M	CIK.SA041500	Koleno otočné 0-90°, prům.150, ČERNÁ	kus	4,000		0,00	
26	K	998795121	Přesun hmot pro lokální vytápění stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	t	0,021		0,00	CS ÚRS 2024 01
D HZS			Hodinové zúčtovací sazby				0,00	
27	K	HZS4211	Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost revizní technik	hod	6,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
D N00			Nepojmenované práce				0,00	
D N01			Nepojmenovaný díl				0,00	
28	K	R 001	Topenářské práce a materiál, který není v ÚRS, příložený termostat, 2 ks teploměrů	kpl	1,000		0,00	
29	K	R 002.	Úprava připojení vody ke kotlům, inhibitor koroze Q100 1L, WATTS 20	ks	1,000		0,00	
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				0,00	
D VRN9			Ostatní náklady				0,00	
30	K	0001	Přirážka zvýhodnění	kpl	107 747,960		0,00	
31	K	090001000	Ostatní náklady	%	4,500		0,00	CS ÚRS 2024 01

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 4607389

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** be260a6b-105a-45ad-8121-60ea4fa08af3

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Eva KROUPOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 09.05.2024 08:45:05



fa864246-e120-4f50-b1d2-1e0e876e4e5b