

Příloha č. 1

Číslo smlouvy: S 640 020 200 24

Číslo objednávky: 3.3.12.

[illegible]

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2024-3-3-2937
Stavba: Údržba - výměna plyn.kondenz.kotle

KSO:
Místo: Jablonec n.N.

CC-CZ:
Datum: 17.04.2024

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			135 192,33
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	0,00	0,00
	15,00%	135 192,33	20 278,85
Cena s DPH		v CZK	155 471,18

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelZhotovitel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

2024-3-3-2937

Stavba:

Údržba - výměna plyn.kondenz.kotle

Místo:

Datum:

17.04.2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		135 192,33	135 192,33
2024 - 2937	výměna plyn.kondenzačního kotle v bytě č.3	135 192,33	135 192,33

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Údržba - výměna plyn.kondenz.kotle
Objekt:
2024 - 2937 - výměna plyn.kondenzačního kotle v bytě č.3

KSO:
Místo: Jablonec n.N.

CC-CZ:
Datum: 17.04.2024

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			135 192,33
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			135 192,33
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Údržba - výměna plyn.kondenz.kotle
Objekt: 2024 - 2937 - výměna plyn.kondenzačního kotle v bytě č.3

Místo: Jablonec n.N. Datum: 17.04.2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		135 192,33
HSV - Práce a dodávky HSV		0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		0,00
PSV - Práce a dodávky PSV		0,00
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod		0,00
723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod		0,00
731 - Ústřední vytápění - kotelny		0,00
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí		0,00
734 - Ústřední vytápění - armatury		0,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby		0,00
N00 - Nepojmenované práce		0,00
N01 - Nepojmenovaný díl		0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady		0,00
VRN9 - Ostatní náklady		0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Údržba - výměna plyn.kondenz.kotle
Objekt: 2024 - 2937 - výměna plyn.kondenzačního kotle v bytě č.3

Místo: Jablonec n.N. Datum: 17.04.2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 135 192,33

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

1	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m	t	0,236		0,00
2	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,236		0,00
3	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	3,540		0,00
VV		0,236*15 'Přepočtené koeficientem množství			3,540		
4	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	0,236		0,00

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 0,00

5	K	722190901	Opravy ostatní uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách včetně vypuštění a napuštění	kus	2,000		0,00
---	---	-----------	---	-----	-------	--	------

D 723 Zdravotechnika - vnitřní plynovod 0,00

6	K	723190901	Opravy plynovodního potrubí uzavření nebo otevření potrubí	kus	2,000		0,00
7	K	723190907	Opravy plynovodního potrubí odvzdušnění a napuštění potrubí	m	10,000		0,00
8	K	723190909	Opravy plynovodního potrubí neúřední zkouška těsnosti dosavadního potrubí	kus	5,000		0,00
9	K	723230102	Armatury se dvěma závitů s protipožární armaturou PN 5 kulové uzávěry přímé závitů vnitřní G 1/2" FF	kus	1,000		0,00
10	K	723230152	Armatury se dvěma závitů s protipožární armaturou PN 5 rohové uzávěry s bajonetovým připojením flexi hadic a provozní pojistkou PN 4 G 1/2"	kus	1,000		0,00
11	K	723232122	Armatury se dvěma závitů nízkotlaké regulátory tlaku plynu pro zemní plyn G 1/2"	soubor	1,000		0,00

D 731 Ústřední vytápění - kotelny 0,00

12	K	731200823	Demontáž kotlů ocelových na kapalná nebo plynná paliva, o výkonu do 25 kW	kus	1,000		0,00
13	K	731244492	Kotle ocelové teplovodní plynové stacionární kondenzační montáž kotlů kondenzačních ostatních typů o výkonu přes 14 do 20 kW	soubor	1,000		0,00
14	M	48417607	kotel ocelový plynový kondenzační závěsný pro vytápění s integrovaným zásobníkem 3,4-23,5kW	kus	1,000		0,00
15	K	731391811	Vypuštění vody z kotlů do kanalizace samospádem o výhřevné ploše kotlů do 5 m2	kus	1,000		0,00
16	K	731810332	Nucené odtahy spalin od kondenzačních kotlů soustředným potrubím vedeným svisle šikmou střešou, průměru 80/125 mm	soubor	1,000		0,00
17	K	731810342	Nucené odtahy spalin od kondenzačních kotlů prodloužení soustředného potrubí, průměru 80/125 mm	m	6,000		0,00
18	K	998731121	Přesun hmot pro kotelny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	t	0,086		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí							0,00
19	K	733120815	Demontáž potrubí z trubek ocelových hladkých Ø do 38	m	4,000		0,00
20	K	733190217	Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových zkoušky těsnosti potrubí (za provozu) z trubek ocelových hladkých Ø do 51/2,6	m	15,000		0,00
D 734 Ústřední vytápění - armatury							0,00
21	K	734221512	Ventily regulační závitové čtyřcestné pro jednotrubkové horizontální soustavy s termostatickým ventilem jednobodové připojení přímé G 1/2 x 18	soubor	1,000		0,00
22	K	734291246	Ostatní armatury filtry závitové PN 16 do 130°C přímé s vnitřními závity G 1 1/2	kus	1,000		0,00
24	K	998734121	Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	t	0,002		0,00
D HZS Hodinové zúčtovací sazby							0,00
25	K	HZS4232	Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost technik odborný	hod	5,000		0,00
P			Poznámka k položce: Revizní zpráva spalín.cesty				
D N00 Nepojmenované práce							0,00
D N01 Nepojmenovaný díl							0,00
26	K	R 001	Úprava plyn.přípojky ke kotli	kpl	1,000		0,00
27	K	R 002	Úprava přípoje vody ke kotli, inhibitor koroze Q100 1L	kpl	1,000		0,00
28	K	R 003	Úprava el.instalace pro napojení kotle, prostorový termastat	kpl	1,000		0,00
30	K	R 005	připojení kotle na stávající systém vytápění, napuštění, zkouška těsnosti, topná zkouška	kpl	1,000		0,00
31	K	R 006	Servisní zprovoznění kotle - proškolení obsluhy	kpl	1,000		0,00
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							0,00
D VRN9 Ostatní náklady							0,00
32	K	0001	Přirážka zvýhodnění	kpl	118 071,900		0,00
33	K	090001000	Ostatní náklady	%	4,500		0,00

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 4607376

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: c79b6377-fcf3-4e02-a131-c9edbd198a9

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Eva KROUPOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 09.05.2024 08:41:04



3c5f8579-46af-4b36-8156-02639c96c9df