	<b>Městská část Praha 11</b> ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI	<b>Objednávka</b>	Verze 1
			1 z 2

Dodavatel: AiP Safe s.r.o.  
IČ/RČ: 26128012  
Adresa: Talichova 807/1  
Beroun-Město  
266 01 Beroun 1

Č. j.: MCP11/24/030297/OI/JŘ  
Vyřizuje: Jana Říhová  
Telefon: XXXXXXXXXX  
Datum: 07.05.2024

Objednávka č: **2024/0526**

Objednáváme u Vás rozšíření modulu Evidence jednání o možnost vytváření kopií Návrhů usnesení, Usnesení a Informací RMČ a ZMČ na základě smlouvy SM1800000961 o technické podpoře článek 10. bod 10.5 a nabídky ze dne 21.03.2024.

Kód	Popis	Množství	Cena za MJ	DPH	Celkem s DPH
1	Vedení projektu	4.00	2394,59	21 %	9578,36
2	Návrh řešení / zadání	5.00	2395,80	21 %	11979,00
3	Customizace	0.00	2178,00	21 %	0,00
4	Implementace	30.00	2178,00	21 %	65340,00
5	Testování	10.00	1960,20	21 %	19602,00
6	Instalace	3.00	2178,00	21 %	6534,00
7	Podpora ověřovacího provozu	3.00	2178,00	21 %	6534,00

Fakturu zašlete na níže uvedenou adresu a uvádějte v ní číslo naší objednávky.  
Bez čísla objednávky nelze Vaši fakturu proplatit! Splatnost faktury je 21 dnů.

**Sankční podmínky:** v případě, že dodavatel nedodrží rozsah, resp. termín dodání dle objednávky, bude objednatelům účtována sankční pokuta ve výši 0,1 procenta z celkové ceny objednávky včetně DPH - za každý den prodlení dodavatele.

Předpokládaná cena: **119567,36 Kč včetně DPH**

Fakturováno bude dle skutečného rozsahu plnění předmětu objednávky.


Termín dodání: 31.07.2024

Ing. Helena Křovinová  
vedoucí Odboru kancelář tajemníka

Tato objednávka nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv zřízeném dle zákona č. 340/2015 Sb.

Souhlasím se všemi smluvními ujednáními a podmínkami obsaženými v objednávce a neuplatňuji vůči nim žádné výhrady.



	<b>Městská část Praha 11</b> ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI	<b>Objednávka</b>	Verze 1
			2 z 2

Datum:

podpis dodavatele

**Otakar  
Chasák**

Podpsal Otakar Chasák  
DN: cn=Otakar Chasák, c=CZ,  
o=AIP Safe s.r.o., ou=6,  
email=ota.chasak@ajpsafe.cz  
Datum: 2024.05.07 15:54:29  
+02'00'

