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SMLOUVA O REALIZACI PŘEKLÁDKY

SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ

č. VPI/MJ/2024/00076

mezi

CETIN a.s.

a

Město Rosice
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CETIN a.s.
se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9
IČO: 04084063
DIČ: CZ04084063
zapsaná v obchodním rejstříku v kého soudu v Praze pod sp. zn. B 20623
zastoupe ní Supervizorem, VFS Morava jih, na základě
pověření
bankovní
číslo účtu:
datová sc

(dále jen „CETIN“)

a

Město Rosice
se sídlem Palackého nám. 13, 665 01 Rosice
IČO: 00282481
DIČ: CZ00282481
zastoupená Mgr. tarostkou města
bankovní
číslo účtu:
datová sc

(dále jen „Stavebník“)

CETIN a Stavebník dále společně označováni jako „Smluvní strany“ a jednotlivě jako
„Smluvní strana“,

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012
Sb., občanský zákoník, v účinném znění (dále jen „občanský zákoník“) a dle ustanovení
§ 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých
souvisejících zákonů, v účinném znění (dále jen „Zákon o elektronických komunikacích“)
tuto

Smlouvu o realizaci překládky sítě elektronických komunikací
(dále jen „Smlouva“)

DEFINICE

Výrazy označené ve Smlouvě počátečním velkým písmenem mají pro účely Smlouvy níže
uvedený význam, není-li Smlouvou výslovně stanoveno jinak:

CTN je cenový a technický návrh a současně realizační dokumentace Překládky, který je
Přílohou č. 1 Smlouvy;

Překládka je stavba v k.ú. Rosice u Brna spočívající ve změně trasy komunikačního vedení
SEK ve vlastnictví společnosti CETIN, jejíž rozsah je specifikován v CTN;

Příprava Překládky jsou přípravné činnosti s Překládkou související, nezbytné pro vlastní
realizaci Překládky, a to zpracování CTN a další činnosti uvedené v odst. 4.1 písmeno (a)
Smlouvy;
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Předpoklady pro realizaci Překládky mají význam uvedený v odst. 3.2 Smlouvy;

SEK je síť elektronických komunikací, kterou se rozumí přenosové systémy, popřípadě
spojovací nebo směrovací zařízení a jiné prostředky, včetně prvků sítě, které nejsou aktivní,
které umožňují přenos signálů po vedení, rádiovými, optickými nebo jinými
elektromagnetickými prostředky, včetně družicových sítí, pevných sítí s komutací okruhů nebo
paketů a mobilních zemských sítí, sítí pro rozvod elektrické energie v rozsahu, v jakém jsou
používány pro přenos signálů, sítí pro rozhlasové a televizní vysílání a sítí kabelové televize,
bez ohledu na druh přenášené informace;

Vyjádření o existenci SEK je „Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací
společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.“ ze dne 20.8.2018 vydané pod čj.
692941/18, a Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací společnosti CETIN a.s.“ ze
dne 12.4.2024 vydané pod čj 110010/24 jehož nedílnou součástí jsou Všeobecné podmínky
ochrany SEK společnosti CETIN, které si vyžádal a obdržel Stavebník;

„Zákon o vyvlastnění“ je zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva
k pozemku nebo ke stavbě, v účinném znění.

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 CETIN je vlastníkem SEK, jež má být přeložena na základě Smlouvy.

1.2 Stavebník dle Vyjádření o existenci SEK vyvolává Překládku dotčené části SEK dle
ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích.

1.3 Překládka dle Smlouvy je vedena u společnosti CETIN pod označením „VPIC_Rosice-
zátoka, areál koupaliště“.

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1 Předmětem Smlouvy je závazek společnosti CETIN zajistit Překládku a s ní související
záležitosti v rozsahu CTN a za podmínek stanovených Smlouvou a závazek Stavebníka,
který Překládku vyvolal, společnosti CETIN uhradit všechny nezbytné náklady spojené
s Překládkou, které by společnosti CETIN nevznikly, kdyby Překládka nebyla
Stavebníkem vyvolána.

3. PŘEKLÁDKA A JEJÍ PODMÍNKY

3.1 Překládka bude realizována v rozsahu (územním a stavebnětechnickém) a
na nemovitostech specifikovaných v CTN.

3.2 Předpoklady (podmínky) pro realizaci Překládky jsou:

(a) zajištění pravomocného územního rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby
Překládky a předání společnosti CETIN takového pravomocného rozhodnutí
o umístění stavby nebo územního souhlasu Překládky, včetně jeho dokladové části,

(b) zajištění práv k užívání Překládkou dotčených nemovitostí, a to uzavření smlouvy
o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených
nemovitostí nebo vyvlastnění takového práva.

(vše dále jen „Předpoklady pro realizaci Překládky“).
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3.3 Společnost CETIN není povinna zahájit realizaci Překládky dříve, než jsou zajištěny
Předpoklady pro realizaci Překládky; bez zajištění Předpokladů pro realizaci Překládky
nebude Překládka realizována.

3.4 Vlastníkem SEK, přeložené na základě Smlouvy, zůstává společnost CETIN.

3.5 Společnost CETIN je oprávněna realizací Překládky pověřit jinou osobu. Je-li realizací
Překládky a/nebo jednotlivými úkony Překládky pověřena jiná osoba, odpovídá
společnost CETIN Stavebníkovi tak, jako by Překládku realizovala sama.

4. ZÁVAZKY SMLUVNÍCH STRAN

4.1 Společnost CETIN se zavazuje

(a) před realizací Překládky:

(i) zajistit zpracování CTN;
(ii) pokusit se uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti a/nebo

jinou smlouvu s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí, tzn. prokazatelně
učinit vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí návrh takové smlouvy.

(b) po realizaci Překládky:

(i) zajistit pro své potřeby dokumentaci skutečného provedení Překládky;
(ii) zajistit vyhotovení geometrického plánu s vyznačením rozsahu služebnosti

k Překládkou dotčeným nemovitostem;
(iii) zajistit uzavření smluv o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených

nemovitostí a vklad služebnosti dle smluv o zřízení služebnosti s vlastníky
Překládkou dotčených nemovitostí do katastru nemovitostí.

4.2 Stavebník se zavazuje, před realizací Překládky:

(i) zajistit geodetické vytýčení hranic pozemků související s Překládkou;
(ii) po splnění Předpokladů pro realizaci Překládky, nejdříve však dva (2) měsíce

od uzavření Smlouvy, vyzvat písemně společnost CETIN k realizaci Překládky
a oznámit společnosti CETIN stavební připravenost (dále jen „Kvalifikovaná
výzva“).

Stavebník podpisem Smlouvy převádí na společnost CETIN práva a povinnosti
z územního rozhodnutí vydaného ze dne 6.11.2019, pravomocné dne 13.12.2019, (dále
jen „Územní rozhodnutí“), a to (i) práva k umístění resp. přeložení veřejné komunikační
sítě společnosti CETIN za podmínek v Územním rozhodnutí stanovených, a (ii) práva a
povinnosti související, založená stanovisky dotčených orgánů státní správy, vlastníků a
správců inženýrských sítí a účastníků řízení, tak jak jsou v Územním rozhodnutí výslovně
uvedeny. Společnost CETIN podpisem Smlouvy převáděná práva přijímá. Územní
rozhodnutí je Přílohou č. 2 Smlouvy.

4.3 Společnost CETIN se zavazuje zajistit realizaci Překládky do čtyř (4) měsíců ode dne,
kdy bude splněna poslední z následujících podmínek:

(a) společnosti CETIN je doručena Kvalifikovaná výzva;
(b) Stavebník uhradil náklady na Přípravu Překládky dle odst. 6.1 písm. (a) Smlouvy;
(c) Stavebník splnil povinnosti dle odst. 4.2 bodu (i) Smlouvy.

4.4 Stavebník bere na vědomí, že mezi společností CETIN a vlastníky Překládkou dotčených
nemovitostí musí dojít s ohledem na ustanovení § 104 Zákona o elektronických
komunikacích k úpravě vzájemných právních vztahů v podobě uzavření písemné
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smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a po realizaci Překládky k uzavření
smlouvy o zřízení služebnosti případně ke zřízení takového práva ve vyvlastňovacím
řízení. Náhrady za zřízení služebností, které společnost CETIN vlastníkům Překládkou
dotčených nemovitostí uhradí, bude Stavebník s ohledem na ustanovení § 104 odst. 17
Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN jako náklady
vzniklé společnosti CETIN v souvislosti s Překládkou. Stejně tak bude Stavebník
povinen uhradit společnosti CETIN náklady za uhrazení správních poplatků za vklad
služebností do katastru nemovitostí, případně náklady vzniklé společnosti CETIN
v souvislosti s vyvlastňovacím řízením.

4.5 Stavebník se zavazuje poskytnout společnosti CETIN při uzavírání smluv o budoucí
smlouvě o zřízení služebnosti a po realizaci Překládky při uzavírání smluv o zřízení
služebnosti potřebnou součinnost.

4.6 Jakákoliv lhůta dle odst. 4.3 Smlouvy sjednaná k realizaci Překládky a/nebo sjednaná
Smluvními stranami na základě Smlouvy se prodlužuje o dobu, po kterou je v prodlení
Stavebník s plněním povinnosti dle Smlouvy a/nebo po kterou byla realizace Překládky
přerušena nebo nemohla být zahájena z důvodu nikoliv na straně společnosti CETIN, a
o další dobu, o kterou je lhůtu k realizaci Překládky třeba prodloužit v důsledku prodlení
Stavebníka.

4.7 Dnem ukončení realizace Překládky je den, kdy je Stavebníkovi doručeno na adresu
uvedenou v hlavičce Smlouvy nebo na adresu elektronické pošty uvedenou v čl. 8
Smlouvy oznámení o ukončení realizace Překládky. Smluvní strany ujednaly a souhlasí,
že oznámení dle předchozí věty budou považovat za doručené pátým (5.) dnem
od odeslání oznámení na adresu uvedenou v hlavičce Smlouvy nebo na adresu
elektronické pošty uvedenou v čl. 8 Smlouvy.

5. NÁKLADY SPOJENÉ S PŘEKLÁDKOU

5.1 Stavebník je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích
povinen nést náklady Překládky dotčeného úseku SEK, přičemž takovými náklady jsou
všechny nezbytné náklady vlastníka SEK, které by mu nevznikly, kdyby Překládka
nebyla Stavebníkem vyvolána.

5.2 Výše nákladů Překládky stanovených na základě CTN činí ke dni uzavření Smlouvy
290.609,- Kč (slovy: dvě stě devadesát tisíc šest set devět korun českých). Specifikace
těchto nákladů je uvedena v CTN.

5.3 Překládka dle Zákona o elektronických komunikacích je mimo předmět daně z přidané
hodnoty.

5.4 V případě, že v souvislosti s realizací Překládky společnosti CETIN vzniknou další
nezbytné náklady na Překládku, které nejsou vyčísleny v odst. 5.2 Smlouvy, Stavebník
se zavazuje je společnosti CETIN uhradit.

Může se jednat zejména, nikoliv však výlučně o:

(a) náklady na náhrady za omezení vlastnického práva vlastníkům Překládkou
dotčených nemovitostí dle uzavřených smluv o služebnosti a/nebo dle
pravomocného rozhodnutí příslušného vyvlastňovacího úřadu o omezení
vlastnického práva zřízením služebnosti rozhodnutím,

(b) náklady související se zrušením a následným výmazem služebnosti (váznoucí
na nemovitostech dotčených původní, překládanou SEK) z katastru nemovitostí,
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(c) náklady na náhrady za omezené užívání lesního a půdního fondu včetně nákladů
na vypracování výpočtu,

(d) hydrogeologický, geologický, dendrologický a ostatní odborné posudky zpracované
subjekty k tomu určenými,

(e) náklady na koordinační výkresy, povodňové plány a zaměření, vyžadované
dotčenými subjekty,

(f) náklady na identifikaci parcel,
(g) náklady na správní poplatky dle zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích,

v účinném znění, které vzniknou společnosti CETIN v důsledku získávání
potřebných správních rozhodnutí – povolení, které jsou nezbytné k realizaci
Překládky,

(h) náklady související se zvláštním užíváním veřejného prostranství, vyměřené
v souvislosti s realizací Překládky podle zákona č.565/1990 Sb., o místních
poplatcích v účinném znění,

(i) náklady související se zvláštním užíváním dle ustanovení § 25 zákona č. 13/1997
Sb., o pozemních komunikacích, v účinném znění,

(j) náklady na peněžité plnění plynoucí z nájemních smluv, jejichž uzavření je nutné
pro realizaci Překládky,

(k) náklady související s majetkovými újmami, způsobenými na zemědělských
plodinách v souvislosti s realizací Překládky,

(l) náklady na ochranu komunikačních vedení a zařízení před přepětím a nadproudem,
včetně odborného výpočtu a návrhu,

(m) náklady související se záchranným archeologickým dohledem.

5.5 Výše nákladů na Překládku stanovené na základě CTN se změní písemným oznámením
společnosti CETIN o změně výše nákladů na Překládku doručeným Stavebníkovi (dále
jen „Oznámení o změně výše nákladů“). Společnost CETIN je oprávněna Oznámení o
změně výše nákladů učinit v každém kalendářním roce, ve kterém je Smlouva účinná,
vždy však pouze jednou (1) za příslušný kalendářní rok. Společnost CETIN není povinna
za trvání účinnosti Smlouvy učinit žádné Oznámení o změně výše nákladů.

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY

6.1 Náklady spojené s Překládkou ve výši skutečně provedených prací a skutečně
vynaložených nákladů dle odst. 5.2 a/nebo odst. 5.5 Smlouvy je Stavebník povinen
uhradit na základě jednotlivých daňových dokladů (dále jen „Faktura“). Faktury budou
společností CETIN vystaveny takto:

(a) Faktura za CTN Překládky ve výši 7.300,- Kč (slovy: sedm tisíc tři sta korun českých)
bude společností CETIN vystavena do patnácti (15) dnů od uzavření této Smlouvy,

(b) Faktura na doplatek nákladů souvisejících s Překládkou do patnácti (15) dnů od
ukončení realizace Překládky dle odst. 4.7 Smlouvy.

6.2 Náklady společnosti CETIN uvedené v odst. 5.4 Smlouvy budou hrazeny Stavebníkem
odděleně na základě samostatných Faktur vystavených společností CETIN.

6.3 Jakoukoliv Fakturu vystavenou společností CETIN dle Smlouvy a v souladu
se Smlouvou je Stavebník povinen uhradit ve lhůtě třiceti (30) dnů ode dne doručení
Faktury.

6.4 Faktury budou Stavebníkovi zasílány na adresu uvedenou v hlavičce Smlouvy.
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6.5 Náklady dle Smlouvy budou Stavebníkem hrazeny na účet společnosti CETIN uvedený
v hlavičce Smlouvy, pokud nebude Fakturou vystavenou společností CETIN stanoveno
jinak.

6.6 Stavebník se dostane do prodlení s uhrazením Faktury, pokud řádně a v souladu
se Smlouvou účtovaná částka nebude nejpozději poslední den splatnosti Faktury
připsána ve prospěch účtu společnosti CETIN.

7. SANKCE

7.1 Pro případ, že Stavebník bude v prodlení s úhradou některé částky, k jejíž úhradě je dle
Smlouvy povinen, je povinen uhradit společnosti CETIN smluvní pokutu ve výši 0,3 %
z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

7.2 Smluvní pokuta je splatná do deseti (10) dnů ode dne doručení písemné výzvy příslušné
Smluvní straně k její úhradě.

7.3 Zaplacením smluvní pokuty dle Smlouvy není dotčen nárok společnosti CETIN
na náhradu skutečné škody a ušlého zisku v celém rozsahu způsobené škody.

8. KONTAKTNÍ A ODPOVĚDNÉ OSOBY SMLUVNÍCH STRAN

8.1 Za společnost CETIN:

8.2 Za Stavebníka:

ve věcech smluvních: Mgr. Andrea Trojanová

9. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

9.1 Společnost CETIN je oprávněna, aniž by tím omezila jakákoli svá jiná práva nebo
možnosti nápravy dle Smlouvy, odstoupit od Smlouvy v případech stanovených v odst.
9.2 Smlouvy tím, že doručí Stavebníkovi písemné oznámení o odstoupení. Odstoupení
je účinné okamžikem jeho doručení Stavebníkovi, není-li v odstoupení stanoveno
pozdější datum jeho účinnosti.

9.2 Dostane-li se Stavebník do prodlení s úhradou jakékoliv platby dle Smlouvy a toto
prodlení trvá déle než třicet (30) dnů, je společnost CETIN oprávněna od Smlouvy
odstoupit.
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9.3 Odstoupí-li společnost CETIN dle odst. 9.2 Smlouvy, je Stavebník povinen uhradit
společnosti CETIN veškeré náklady společnosti CETIN již vzniklé v souvislosti s plněním
ze Smlouvy.

9.4 Pokud ve Smlouvě není výslovně stanoveno jinak, Smluvní strany sjednávají, že
odstoupit od Smlouvy lze pouze způsobem a z důvodů stanovených ve Smlouvě, čímž
Smluvní strany výslovně vylučují příslušná ustanovení občanského zákoníku, která
upravují možnosti odstoupení od Smlouvy.

9.5 Odstoupením od Smlouvy nezanikají zejména případné nároky Smluvních stran
na zaplacení úroků z prodlení, smluvních pokut, náhradu škody a dalších nákladů
vzniklých na základě Smlouvy či v souvislosti s ní; dále nezanikají ustanovení Smlouvy,
která vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení Smlouvy.

10. ROZVAZOVACÍ PODMÍNKA

10.1 Kvalifikovaná výzva musí být doručena společnosti CETIN nejpozději do dvou (2) let
od uzavření Smlouvy. Marné uplynutí této lhůty je rozvazovací podmínkou platnosti a
účinnosti Smlouvy dle ustanovení § 548 odst. 2 občanského zákoníku.

10.2 Smlouva zanikne prvním dnem následujícím po uplynutí dvou (2) let od uzavření
Smlouvy, aniž by v této lhůtě byla společnosti CETIN doručena řádná Kvalifikovaná
výzva učiněná za splnění podmínek uvedených v odst. 4.2 Smlouvy.

10.3 Zanikne-li Smlouva rozvazovací podmínkou, je Stavebník povinen uhradit společnosti
CETIN veškeré náklady společnosti CETIN již vzniklé v souvislosti s plněním Smlouvy
do doby zániku Smlouvy rozvazovací podmínkou.

10.4 Zánikem Smlouvy touto rozvazovací podmínkou nezanikají případné nároky Smluvních
stran na zaplacení úroků z prodlení, smluvních pokut, náhradu škody a dalších nákladů
vzniklých na základě Smlouvy či v souvislosti s ní; dále nezanikají ustanovení Smlouvy,
která vzhledem ke své povaze mají trvat i po zániku Smlouvy.

11. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

11.1 Za účelem plnění práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo vzniklých v souvislosti
se Smlouvou si Smluvní strany navzájem předávají nebo mohou předávat osobní údaje
(dále jen „Osobní údaje“) ve smyslu čl. 4 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a
Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti
se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice
95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“) subjektů údajů,
kterými jsou zejména zástupci, zaměstnanci nebo zákazníci druhé Smluvní strany či jiné
osoby pověřené druhou Smluvní stranou k výkonu či plnění práv a povinností
vyplývajících ze Smlouvy nebo vzniklých v souvislosti se Smlouvou. Přejímající Smluvní
strana je tak vzhledem k předávaným Osobním údajům v pozici správce.

11.2 Účelem předání Osobních údajů je plnění Smlouvy. Smluvní strany prohlašují, že
předávané Osobní údaje budou zpracovávat pouze k naplnění tohoto účelu, a to
v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu s GDPR.

11.3 Smluvní strany prohlašují, že pro předání Osobních údajů druhé Smluvní straně
disponují platným právním titulem v souladu s čl. 6 odst. 1 GDPR.
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11.4 Smluvní strany berou na vědomí, že za účelem plnění Smlouvy může docházet k předání
Osobních údajů z přejímající Smluvní strany třetí osobě, zejména osobě, prostřednictvím
které přejímající Smluvní strana vykonává či plní práva a povinnosti vyplývající
ze Smlouvy nebo vzniklá v souvislosti se Smlouvou. Za plnění povinností ze Smlouvy se
považuje zejména provádění Překládky a s ní souvisejících záležitostí v rozsahu a
za podmínek stanovených Smlouvou.

11.5 Předávající Smluvní strana zajistila nebo zajistí splnění veškerých zákonných podmínek
nezbytných pro předání Osobních údajů vůči subjektům údajů, zejména informuje
subjekty údajů o skutečnosti, že došlo k předání konkrétních Osobních údajů přejímající
Smluvní straně, a to za účelem plnění Smlouvy. V případě, že přejímající Smluvní
stranou je společnost CETIN, předávající Smluvní strana seznámí subjekty údajů rovněž
i s podmínkami zpracování Osobních údajů, včetně rozsahu zvláštních práv subjektu
údajů, které jsou uvedeny v Zásadách zpracování osobních údajů dostupných na adrese
https://www.cetin.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju. Splnění povinnosti uvedené
v tomto odstavci je předávající Smluvní strana povinna přejímající Smluvní straně
na výzvu písemně doložit.

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

12.1 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem
následujícím po dni jejího uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv
(zákon o registru smluv), v účinném znění (dále jen „Zákon o registru smluv“).
Stavebník se zavazuje nejpozději do dvaceti (20) dnů od uzavření Smlouvy uveřejnit její
obsah a tzv. metadata a splnit další povinnosti v souladu se Zákonem o registru smluv.
Stavebník se zavazuje doručit společnosti CETIN potvrzení o uveřejnění Smlouvy dle
Zákona o registru smluv vydané správcem registru smluv nejpozději následující den po
jeho obdržení. Nebude-li Smlouva uveřejněna v souladu se Zákonem o registru smluv
ani do tří (3) měsíců od jejího uzavření, zavazuje se Stavebník uzavřít se společností
CETIN novou smlouvu, která svým obsahem bude hospodářsky odpovídat znění
Smlouvy (přičemž určení lhůt, dob a termínů bude odpovídat tomuto principu a
časovému posunu), a to do sedmi (7) dnů od doručení výzvy společnosti CETIN
Stavebníkovi. Ujednání tohoto odstavce nabývá účinnosti dnem uzavření Smlouvy.

12.2 Vztahy ze Smlouvy vyplývající i vztahy Smlouvou neupravené se řídí právním řádem
České republiky, zejména občanským zákoníkem.

12.3 Písemným stykem či pojmem „písemně“ se pro účely Smlouvy rozumí předání zpráv
jedním z těchto způsobů:

(a) v listinné podobě;
(b) datovou zprávou prostřednictvím informačního systému datových schránek;
(c) e-mailovou zprávou podepsanou zaručeným elektronickým podpisem dle zákona

č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve
znění pozdějších předpisů;

(d) e-mailovou zprávou zaslanou z adresy kontaktní osoby Smluvní strany na adresu
kontaktní osoby druhé Smluvní strany, tak jak jsou určeny v čl. 8 Smlouvy.

Jednostranné právní jednání způsobující zánik Smlouvy (výpověď nebo odstoupení)
musí mít podobu samostatně podepsaného dokumentu a musí být doručeno pouze
prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb nebo prostřednictvím informačního
systému datových schránek nebo jako příloha e-mailové zprávy na adresu kontaktní
osoby ve věcech smluvních dle čl. 8 Smlouvy a současně na adresu
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12.4 Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů,
vzniklých na základě Smlouvy nebo v souvislosti se Smlouvou, a k jejich vyřešení
zejména prostřednictvím jednání odpovědných osob nebo jiných pověřených subjektů.
Nedohodnou-li se Smluvní strany na způsobu řešení vzájemného sporu, má každá
ze Smluvních stran právo uplatnit svůj nárok u příslušného soudu České republiky.

12.5 Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec ustanovení Smlouvy byla jakákoliv práva a
povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi Smluvními
stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění
Smlouvy, ledaže je ve Smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si
Smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených
obchodních zvyklostí či praxe.

12.6 Smlouva může být měněna pouze písemně, a to právními jednáními Smluvních stran
výslovně označenými za dodatky ke Smlouvě s podpisy osob oprávněných jednat
za Smluvní strany na téže listině; změna jinou formou je vyloučena. Smluvní strany
ujednaly a souhlasí, že ujednání věty předchozí, část za středníkem se neuplatní pro
případ Oznámení o změně výše nákladů dle odst. 5.5 Smlouvy.

12.7 Smluvní strany se dohodly na vyloučení aplikace následujících ustanovení občanského
zákoníku:

§ 557;
§ 1767 odst. 2;
§ 1740 odst. 2 druhá věta a odst. 3; a
§ 1743.

12.8 Smluvní strany na sebe v souladu s § 1765 odst. 2 občanského zákoníku přebírají
nebezpečí změny okolností.

12.9 S odkazem na příslušná ustanovení občanského zákoníku, zejména ustanovení § 1881
a § 1895 občanského zákoníku, není Stavebník oprávněn převést či postoupit Smlouvu
ani jakákoli svá práva nebo povinnosti ze Smlouvy nebo z její části třetí osobě bez
předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN.

12.10Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu Smlouvy a všech náležitostech, které
Smluvní strany měly a chtěly ve Smlouvě ujednat, a které považují za důležité
pro závaznost Smlouvy. Žádný projev Smluvních stran učiněný při jednání o Smlouvě
ani projev učiněný po uzavření Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými
ustanoveními Smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze Smluvních stran.

12.11Smluvní strany souhlasí a potvrzují si, že údaje uvedené ve Smlouvě nejsou předmětem
obchodního tajemství a zároveň nejsou informacemi požívajícími ochrany důvěrnosti
majetkových poměrů.

12.12Společnost CETIN přijala a dodržuje interní korporátní compliance program navržený
tak, aby byl zajištěn soulad činnosti společnosti CETIN s platnými a účinnými právními
předpisy, pravidly etiky a morálky, a zahrnující opatření, jejichž cílem je předcházení a
odhalování porušování uvedených předpisů a pravidel (program Corporate Compliance
- https://www.cetin.cz/corporate-compliance).
Stavebník (a jakákoliv fyzická nebo právnická osoba, která s ním spolupracuje a kterou
využívá pro plnění povinností z této Smlouvy nebo v souvislosti s jejím uzavřením a
realizací, tj. pracovníci, zástupci nebo externí spolupracovníci) ctí a dodržuje platné a
účinné právní předpisy včetně mezinárodních smluv, základní morální a etické principy.
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Stavebník odmítá jakékoliv deliktní jednání a tohoto se zdržuje. Stavebník prohlašuje,
že podle jeho nejlepšího vědomí a svědomí on ani žádný jeho pracovník, zástupce nebo
externí spolupracovník neporušili v souvislosti s uzavřením této Smlouvy žádný platný a
účinný právní předpis. Stavebník prohlašuje, že jeho činnost je legální a veškeré jeho
prostředky pocházejí výhradně z legálních zdrojů.
Stavebník je povinen činit veškerá náležitá opatření a vyvíjet co největší úsilí, aby
zabránil tomu, že on nebo jakýkoli jeho pracovník, zástupce nebo externí spolupracovník
poruší v souvislosti s realizací této Smlouvy jakýkoliv platný a účinný právní předpis.
Aniž by byla dána jakákoli souvislost s předmětem činnosti dle této Smlouvy, Stavebník
prohlašuje, že uplatňuje a bude uplatňovat veškerá náležitá opatření a že vyvíjí a bude
vyvíjet co největší úsilí, aby v rámci jeho činnosti nebo zájmu nedošlo k jednání nebo
situaci, která by způsobila takové významné ohrožení nebo narušení jeho reputace, jež
by mohlo mít negativní dopad na reputaci s ním spolupracujících subjektů.
Vystupuje-li Stavebník pro společnost CETIN nebo jejím jménem, dává dodržování
uvedených zásad najevo.

12.13Smlouva je vyhotovena elektronicky nebo v listinné podobě, přičemž v takovém případě
je Smlouva vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech, z nichž každá Smluvní strana obdrží
jedno (1) vyhotovení.

12.14Součástí Smlouvy jsou následující Přílohy:

Příloha č. 1 - CTN
Příloha č. 2 - Územní rozhodnutí vydané Městským úřadem Rosice, Odbor stavební

úřad – rozhodnutí o umístění stavby „Rosice-zátoka“ č.j. MR-C 18803/19-
OSU

Doložka
Uzavření smlouvy bylo schváleno Radou města Rosice dne 29.04.2024 usnesením
č. RM/2024/39/17.

CETIN: Stavebník:

V Rosicích

___________________________________
Město Rosice

Mgr. Andrea Trojanová
starostka



03.05.2024 1

Company INTERNAL

VPIC_Rosice-zátoka, areál koupaliště



03.05.2024 2 45038/18/0033

Company INTERNAL



místo překládky 
SEK spol. CETIN

75018/18/0021 VPIC_Rosice-zátoka, areál koupaliště
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LEGENDA:
stávající trasa SEK
nová trasa SEK, ochrana stáv. SEK
rušená trasa SEK

46,- SYSPRO 160/110
46,- AROT110 rez.

Trasa SEK bude vedena v chráničce PE 110mm - cca. 25m.
Vedle bude založena rezervní chránička stejného typu.
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TECHNICKÁ INFRASTUKTURA - STÁVAJÍCÍ

ELEKTRICKÉ VEDENÍ VENKOVNÍ

ELEKTRICKÉ VEDENÍ VENKOVNÍ - OP

PLYNOVOD BP

PLYNOVOD STL

PLYNOVOD - OP

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ PRVKY

ELEKTRICKÉ VEDENÍ - AREÁLOVÉ VEDENÍ

TECHNICKÁ INFRASTUKTURA - NAVRŽENÉ

VODOVOD - PŘÍPOJKA

PLYNOVOD - PŘÍPOJKY

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - VEDENÍ

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ PRVKY

SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
PŘÍPOJKY A AREÁLOVÉ ROZVODY

TELEKOMUNIKAČNÍ KABEL

STÁVAJÍCÍ OKOLNÍ STAVBY

HRANICE POZEMKŮ KN

HRANICE ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ NAVRŽENÝ VJEZD

NAVRŽENÝ VSTUP

NAVRŽENÉ OPLOCENÍ

LEGENDA:

FILTRAČNÍ ZÓNY

NAVRŽENÉ PLOCHY BIOBAZÉNU

VODNÍ PLOCHY

PLOCHY VODNÍCH ROSTLIN

PLOCHY ZÁHONŮ

ŠTĚRKOVÉ PLÁŽE

PÍSKOVÉ PLOCHY

DŘEVĚNÉ TERASY A LÁVKY

NAVRŽENÁ ZELEŇ

STÁVAJÍCÍ VJEZD (VJEZD STAVBY)

ROZHLEDOVÉ POMĚRY

NAVRŽENÝ PÁS
DVĚ ŘADY ŽULOVÉ KOSTKY

NAVRŽENÁ LAMPA PARKOVÁ VYSOKÁ

NAVRŽENÁ LAMPA PARKOVÁ NÍZKÁ

VODA - VNITŘNÍ ROZVOD - VODOVOD

VODA - VNITŘNÍ ROZVOD - ZE STUDNY

ELEKTRICKÉ VEDENÍ - PŘÍVOD

DEŠŤOVÁ KANALIZACE
PŘÍPOJKY A AREÁLOVÉ ROZVODY

VODOVOD

SPLAŠKOVÁ KANALIZACE

VODOVOD

STOKA - OP

SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
PŘÍPOJKA TLAK

DEŠŤOVÁ KANALIZACE
PŘÍPOJKA TLAK

ODSTRAŇOVANÉ STAVBY

NAVRŽENÉ STAVBY

NAVRŽENÉ POJÍŽDĚNÉ PLOCHY
ZÁMKOVÁ DLAŽBA 8 CM

NAVRŽENÉ POJÍŽDĚNÉ PLOCHY
ZPEVNĚNÉ TRAVNATÉ PLOCHY

NAVRŽENÉ ZPEVNĚNÉ PLOCHY
VOZOVKA - ASFALTOVÝ BETON

NAVRŽENÉ POCHŮZNÉ PLOCHY
ŽULOVÁ / BETONOVÁ DLAŽBA

NAVRŽENÉ NEPOJÍŽDĚNÉ PLOCHY
ZPEVNĚNÉ TRAVNATÉ PLOCHY

POTOK

TRÁVNÍKY / ZELEŇ
OHUMUSOVÁNÍ + OSETÍ

NAVRŽENÉ NEPOJÍŽDĚNÉ PLOCHY
MLAT

SEZNAM STAVEBNÍCH OBJEKTŮ

SO 1.1 BIOBAZÉN
SO 1.2 BROUZDALIŠTĚ
SO 2.1 VĚŽ S TERASOU A TOBOGÁNEM
SO 2.2 WC
SO 2.3.x PŘEVLÍKÁRNA
SO 2.4.x SAUNA
SO 2.5.x UBYTOVACÍ CHATKA
SO 3.1 TERASA SE ZVEDÁKEM
SO 3.2 ALTÁN U ČISTÍCÍ ZÓNY
SO 3.3 ALTÁN U VODY
SO 4.1 LÁVKA K SAUNĚ
SO 4.2 LÁVKA PŘES VODU
SO 4.3 LÁVKA PŘES VODU
SO 4.4 LÁVKA PŘES POTOK S TURNIKETEM
SO 4.5 LÁVKA PŘES POTOK SEVERNÍ
SO 4.6 LÁVKA PŘES POTOK U STADIONU
SO 5.1 OBJEKT ZÁZEMÍ AREÁLU
SO 5.2 OBJEKT RESTAURACE
SO 5.3 PŘÍSTŘEŠEK A OPLOCENÍ TECHNICKÉHO DVORA
SO 6.1 OPLOCENÍ AREÁLU A ÚPRAVA POTOKA
SO 7.1 STEZKA KOLEM AREÁLU K ZIMNÍMU STADIONU
SO 8.1 ZPEVNĚNÉ PLOCHY
SO 8.2 VEGETAČNÍ ÚPRAVY
SO 9.1 PARKOVIŠTĚ V ULICI TYRŠOVA
SO 9.2 PARKOVIŠTĚ U ZIMNÍHO STADIONU
SO 10.1 HŘIŠTĚ BEACH
SO 10.2 HŘIŠTĚ NOHEJBAL
SO 10.3 HŘIŠTĚ PETANQUE
SO 10.4 VODNÍ SVĚT
SO 10.5 HERNÍ PRVKY A MOBILÁŘ
SO 11 NAPOJENÍ NA ELEKTŘINU A AREÁLOVÉ ROZVODY NN
SO 12 NAPOJENÍ NA PLYN A AREÁLOVÉ ROZVODY PLYNU
SO 13 NOVÉ VEDENÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ
SO 14 NAPOJENÍ NA VODU A AREÁLOVÉ ROZVODY VODY
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SEZNAM STAVEBNÍCH OBJEKTŮ

SO 1.1 BIOBAZÉN
SO 1.2 BROUZDALIŠTĚ
SO 2.1 VĚŽ S TERASOU A TOBOGÁNEM
SO 2.2 WC
SO 2.3.x PŘEVLÍKÁRNA
SO 2.4.x SAUNA
SO 2.5.x UBYTOVACÍ CHATKA
SO 3.1 TERASA SE ZVEDÁKEM
SO 3.2 ALTÁN U ČISTÍCÍ ZÓNY
SO 3.3 ALTÁN U VODY
SO 4.1 LÁVKA K SAUNĚ
SO 4.2 LÁVKA PŘES VODU
SO 4.3 LÁVKA PŘES VODU
SO 4.4 LÁVKA PŘES POTOK S TURNIKETEM
SO 4.5 LÁVKA PŘES POTOK SEVERNÍ
SO 4.6 LÁVKA PŘES POTOK U STADIONU
SO 5.1 OBJEKT ZÁZEMÍ AREÁLU
SO 5.2 OBJEKT RESTAURACE
SO 5.3 PŘÍSTŘEŠEK A OPLOCENÍ TECHNICKÉHO DVORA
SO 6.1 OPLOCENÍ AREÁLU A ÚPRAVA POTOKA
SO 7.1 STEZKA KOLEM AREÁLU K ZIMNÍMU STADIONU
SO 8.1 ZPEVNĚNÉ PLOCHY
SO 8.2 VEGETAČNÍ ÚPRAVY
SO 9.1 PARKOVIŠTĚ V ULICI TYRŠOVA
SO 9.2 PARKOVIŠTĚ U ZIMNÍHO STADIONU
SO 10.1 HŘIŠTĚ BEACH
SO 10.2 HŘIŠTĚ NOHEJBAL
SO 10.3 HŘIŠTĚ PETANQUE
SO 10.4 VODNÍ SVĚT
SO 10.5 HERNÍ PRVKY A MOBILÁŘ
SO 11 NAPOJENÍ NA ELEKTŘINU A AREÁLOVÉ ROZVODY NN
SO 12 NAPOJENÍ NA PLYN A AREÁLOVÉ ROZVODY PLYNU
SO 13 NOVÉ VEDENÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ
SO 14 NAPOJENÍ NA VODU A AREÁLOVÉ ROZVODY VODY
SO 15 NAPOJENÍ NA SPLAŠKOVOU KANALIZACI A AREÁLOVÉ ROZVODY
SO 16 AREÁLOVÉ ROZVODY DEŠŤOVÉ VODY
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STÁVAJÍCÍ OKOLNÍ STAVBY

ODSTRAŇOVANÉ STAVBY

HRANICE POZEMKŮ KN

HRANICE ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ

NAVRŽENÉ STAVBY

NAVRŽENÝ VJEZD

NAVRŽENÝ VSTUP

NAVRŽENÉ POJÍŽDĚNÉ PLOCHY
ZÁMKOVÁ DLAŽBA 8 CM

NAVRŽENÉ OPLOCENÍ

LEGENDA:

FILTRAČNÍ ZÓNY

NAVRŽENÉ PLOCHY BIOBAZÉNU

VODNÍ PLOCHY

PLOCHY VODNÍCH ROSTLIN

PLOCHY ZÁHONŮ

ŠTĚRKOVÉ PLÁŽE

PÍSKOVÉ PLOCHY

DŘEVĚNÉ TERASY A LÁVKY

NAVRŽENÉ POJÍŽDĚNÉ PLOCHY
ZPEVNĚNÉ TRAVNATÉ PLOCHY

STÁVAJÍCÍ VJEZD (VJEZD STAVBY)

NAVRŽENÁ LAMPA PARKOVÁ VYSOKÁ

NAVRŽENÁ LAMPA PARKOVÁ NÍZKÁ

NAVRŽENÉ ZPEVNĚNÉ PLOCHY
VOZOVKA - ASFALTOVÝ BETON

NAVRŽENÉ POCHŮZNÉ PLOCHY
ŽULOVÁ / BETONOVÁ DLAŽBA

NAVRŽENÉ NEPOJÍŽDĚNÉ PLOCHY
ZPEVNĚNÉ TRAVNATÉ PLOCHY

POTOK

TRÁVNÍKY / ZELEŇ
OHUMUSOVÁNÍ + OSETÍ

NAVRŽENÉ NEPOJÍŽDĚNÉ PLOCHY
MLAT

ROZHLEDOVÉ POMĚRY



SEZNAM STAVEBNÍCH OBJEKTŮ

SO 1.1 BIOBAZÉN
SO 1.2 BROUZDALIŠTĚ
SO 2.1 VĚŽ S TERASOU A TOBOGÁNEM
SO 2.2 WC
SO 2.3.x PŘEVLÍKÁRNA
SO 2.4.x SAUNA
SO 2.5.x UBYTOVACÍ CHATKA
SO 3.1 TERASA SE ZVEDÁKEM
SO 3.2 ALTÁN U ČISTÍCÍ ZÓNY
SO 3.3 ALTÁN U VODY
SO 4.1 LÁVKA K SAUNĚ
SO 4.2 LÁVKA PŘES VODU
SO 4.3 LÁVKA PŘES VODU
SO 4.4 LÁVKA PŘES POTOK S TURNIKETEM
SO 4.5 LÁVKA PŘES POTOK SEVERNÍ
SO 4.6 LÁVKA PŘES POTOK U STADIONU
SO 5.1 OBJEKT ZÁZEMÍ AREÁLU
SO 5.2 OBJEKT RESTAURACE
SO 5.3 PŘÍSTŘEŠEK A OPLOCENÍ TECHNICKÉHO DVORA
SO 6.1 OPLOCENÍ AREÁLU A ÚPRAVA POTOKA
SO 7.1 STEZKA KOLEM AREÁLU K ZIMNÍMU STADIONU
SO 8.1 ZPEVNĚNÉ PLOCHY
SO 8.2 VEGETAČNÍ ÚPRAVY
SO 9.1 PARKOVIŠTĚ V ULICI TYRŠOVA
SO 9.2 PARKOVIŠTĚ U ZIMNÍHO STADIONU
SO 10.1 HŘIŠTĚ BEACH
SO 10.2 HŘIŠTĚ NOHEJBAL
SO 10.3 HŘIŠTĚ PETANQUE
SO 10.4 VODNÍ SVĚT
SO 10.5 HERNÍ PRVKY A MOBILÁŘ
SO 11 NAPOJENÍ NA ELEKTŘINU A AREÁLOVÉ ROZVODY NN
SO 12 NAPOJENÍ NA PLYN A AREÁLOVÉ ROZVODY PLYNU
SO 13 NOVÉ VEDENÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ
SO 14 NAPOJENÍ NA VODU A AREÁLOVÉ ROZVODY VODY
SO 15 NAPOJENÍ NA SPLAŠKOVOU KANALIZACI A AREÁLOVÉ ROZVODY
SO 16 AREÁLOVÉ ROZVODY DEŠŤOVÉ VODY

TECHNICKÁ INFRASTUKTURA - STÁVAJÍCÍ

ELEKTRICKÉ VEDENÍ VENKOVNÍ

ELEKTRICKÉ VEDENÍ VENKOVNÍ - OP

PLYNOVOD BP

PLYNOVOD STL

PLYNOVOD - OP

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ PRVKY

ELEKTRICKÉ VEDENÍ - AREÁLOVÉ VEDENÍ

TECHNICKÁ INFRASTUKTURA - NAVRŽENÉ

VODOVOD - PŘÍPOJKA

PLYNOVOD - PŘÍPOJKY

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - VEDENÍ

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ PRVKY

SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
PŘÍPOJKY A AREÁLOVÉ ROZVODY

TELEKOMUNIKAČNÍ KABEL

STÁVAJÍCÍ OKOLNÍ STAVBY

HRANICE POZEMKŮ KN

HRANICE ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ NAVRŽENÝ VJEZD

NAVRŽENÝ VSTUP

NAVRŽENÉ OPLOCENÍ

LEGENDA:

FILTRAČNÍ ZÓNY

NAVRŽENÉ PLOCHY BIOBAZÉNU

VODNÍ PLOCHY

PLOCHY VODNÍCH ROSTLIN

PLOCHY ZÁHONŮ

ŠTĚRKOVÉ PLÁŽE

PÍSKOVÉ PLOCHY

DŘEVĚNÉ TERASY A LÁVKY

NAVRŽENÁ ZELEŇ

STÁVAJÍCÍ VJEZD (VJEZD STAVBY)

ROZHLEDOVÉ POMĚRY

NAVRŽENÁ VODÍCÍ LINIE

NAVRŽENÁ LAMPA PARKOVÁ VYSOKÁ

NAVRŽENÁ LAMPA PARKOVÁ NÍZKÁ

VODA - VNITŘNÍ ROZVOD - VODOVOD

VODA - VNITŘNÍ ROZVOD - ZE STUDNY

ELEKTRICKÉ VEDENÍ - PŘÍVOD

DEŠŤOVÁ KANALIZACE
PŘÍPOJKY A AREÁLOVÉ ROZVODY

VODOVOD

SPLAŠKOVÁ KANALIZACE

VODOVOD

STOKA - OP

SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
PŘÍPOJKA TLAK

DEŠŤOVÁ KANALIZACE
PŘÍPOJKA TLAK

ODSTRAŇOVANÉ STAVBY

NAVRŽENÉ STAVBY

NAVRŽENÉ POJÍŽDĚNÉ PLOCHY
ZÁMKOVÁ DLAŽBA 8 CM

NAVRŽENÉ POJÍŽDĚNÉ PLOCHY
ZPEVNĚNÉ TRAVNATÉ PLOCHY

NAVRŽENÉ ZPEVNĚNÉ PLOCHY
VOZOVKA - ASFALTOVÝ BETON

NAVRŽENÉ POCHŮZNÉ PLOCHY
ŽULOVÁ / BETONOVÁ DLAŽBA

NAVRŽENÉ NEPOJÍŽDĚNÉ PLOCHY
ZPEVNĚNÉ TRAVNATÉ PLOCHY

POTOK

TRÁVNÍKY / ZELEŇ
OHUMUSOVÁNÍ + OSETÍ

NAVRŽENÉ NEPOJÍŽDĚNÉ PLOCHY
MLAT
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