

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Hrad Sovinec - oprava fasády objektu Lesnická škola

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:

Místo: k.ú. Sovinec parc. č. st.60

CC-CZ:

Datum: 14. 9. 2023

Zadavatel:

Muzeum v Bruntále, p.o., Zám. nám. 1/7, Bruntál

IČ:

00095354

DIČ:

Uchazeč:

Ing. Pekárek - stavební společnost,s.r.o.

IČ:

633 23 524

DIČ:

CZ63323524

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

jis

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			41 000,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	41 000,00	21,00%	8 610,00
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v	CZK	49 610,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Hrad Sovinec - oprava fasády objektu Lesnická škola

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: k.ú. Sovinec parc. č. st.60

Datum: 14. 9. 2023

Zadavatel: Muzeum v Bruntále, p.o., Zám. nám. 1/7, Bruntál

Projektant:

Uchazeč: Ing. Pekárek - stavební společnost,s.r.o.

Zpracovatel: jis

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	41 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	41 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	33 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	5 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	3 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Hrad Sovinec - oprava fasády objektu Lesnická škola

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: k.ú. Sovinec parc. č. st.60

Datum: 14. 9. 2023

Zadavatel: Muzeum v Bruntále, p.o., Zám. nám. 1/7, Bruntál

Projektant:

Uchazeč: Ing. Pekárek - stavební společnost,s.r.o.

Zpracovatel: jis

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

41 000,00

D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				41 000,00	
D	VRN3		Zařízení staveniště				33 000,00	
1	K	032103000	Náklady na stavební buňky	soub	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/032103000					
			zázemí zhotovitele před vstupem do hradu min. 1x mobilní WC, 1x buňka pro oddych pracovníků, 1x kontejner sklad max 2,5x5,0m					
			VV "naložení dovoz, složení a zpětný odvoz pro likvidaci ZS" 1		1,000			
2	K	033103000	Připojení energií	soub	1,000	3 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/033103000					
			VV náklady zhotovitele na připojení elektro a voda - pro podružné měření spotřeby k vyúčtování při dokončení stavby					
			VV "vodoměr, ventil odběrného místa, zahradní hadice, staveništní elměr rozvaděč s připojením daného OM prodluž. kabel" 1		1,000			
3	K	033203000	Energie pro zařízení staveniště	soub	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/033203000					
			VV náklady zhotovitele na připojení elektro a voda - dle podružného měření spotřeby ekektřiny a vody - spotřeba bude fakturována zhotoviteli po dokončení					
			VV "stavy staveništního vodoměru a elektroměru zapsat do SD" 1		1,000			
4	K	034103000	Oplocení staveniště	soub	1,000	15 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/034103000					
			VV oplocení ZS před vstupem do hradu plotovými díly v. 2,0 m, celkem délka do 30 m po celou dobu trvání stavby 3 měs.					
			VV vč. naložení/složení,dopravy na stavb a odvoz oplocení					
			VV 1		1,000			
D	VRN4		Inženýrská činnost				5 000,00	
6	K	049203000	Náklady stanovené zvláštními předpisy	soub	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/049203000					
			VV náklady zhotovitele na zajištění oprávnění týkajících se bezpečnosti (ochrana zdraví při práci) pracovníků i návštěvníků hradu - limit do výše 10 tis					
			VV 1		1,000			
D	VRN7		Provozní vlivy				3 000,00	
5	K	071103000	Provoz investora	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/071103000					
			VV náklady zhotovitele na omezení pracovní činnosti vlivem provozu hradu - procentuálně max do 0,8% ZRN (SO01)					
			VV 1		1,000			