

ID smlouvy:
účinnost:

SMLOUVA O DÍLO

č. SML/...../2023

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále také „Občanský zákoník“)

ČLÁNEK I.

SMLOUVNÍ STRANY A JEJICH ODPOVĚDNÍ ZÁSTUPCI

1. **Objednatel:** Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno, Brno – město
zastoupené Ing. Andreou Pazderovou, starostkou městské části Brno-Královo Pole na základě čl. 13 odst. 2 a 3 obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001, kterou se vydává Statut města Brna, ve znění pozdějších změn
IČO: 449 92 785
DIČ: CZ44992785
Adresa pro doručování: ÚMČ Brno – Královo Pole
Palackého tř. 59, 612 93 Brno
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
číslo účtu: 105753340/0300
[redacted]
zástupce ve věcech technických [redacted]
2. **Zhotovitel:** DIRS Brno s.r.o.
se sídlem: Jihlavská 731/38, Bosonohy, 642 00 Brno
statutární orgán: Pavel Lysek, jednatel společnosti
ve věcech technických: [redacted] výrobně technický manažer
IČO: 262 55 618
DIČ: CZ26255618
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 27-7195010277/0100
[redacted]

Subjekt je zapsán v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně sp. zn. C 40526

ČLÁNEK II.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Zhotovitel prohlašuje, že je na základě živnostenského oprávnění pro činnost provádění staveb, jejich změn a odstraňování odborně způsobilý zhotovit dílo „**Oprava komunikací – oprava schodišť u domu Herčíkova 2 a 4 a příjezdová komunikace k domu Herčíkova 4**“ v rozsahu dohodnutém touto smlouvou.
2. Zhotovitel prohlašuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou díla, s místem provádění díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky provádění díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou

pro řádné provedení díla nezbytné. Potvrzuje, že prověřil podklady a pokyny, které obdržel od Objednatele do uzavření této Smlouvy, zejména výkazu výměr a podrobnou situaci zpracovanou [REDAKCE] NELL PROJEKT s.r.o., Kvítková 3687, 760 01 Zlín, IČO: 292 09 081. Položkový rozpočet tvoří Přílohu č. 1 této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že se s podklady, na které tato Smlouva odkazuje, důkladně seznámil.

3. Objednatel se Zhotovitelem uzavírají tuto Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), s ohledem na to, že nabídka Zhotovitele na provedení díla byla dne 20.3.2024 Objednatelem vybrána v rámci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Oprava komunikací – oprava schodišť u domu Herčíkova 2 a 4 a příjezdová komunikace k domu Herčíkova 4“ jako nejvýhodnější.

ČLÁNEK III. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele řádně provést ve sjednané době, na své náklady a na své nebezpečí dílo a takto provedené dílo předat Objednateli a tomu odpovídající závazek Objednatele za provedené dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli cenu za jeho provedení dle čl. VI Smlouvy. Dle dohody smluvních stran je předmětem díla provedení všech stavebních činností, prací a dodávek uvedených ve smlouvě a jejich přílohách v souladu se zadávací dokumentací veřejné zakázky a nabídky Zhotovitele.

Stavba je navržena z důvodu špatného stavebně technického stavu stávajících schodišť a stávající příjezdové komunikace s povrchem z žulových kostek.

Schodiště zůstanou široká stejně, jako jsou stávající, dojde pouze k opravě schodišť.

Stavba se nachází v zastavěném území. V prostoru určeném pro stavbu se v současném stavu nacházejí zpevněné plochy – schodiště a příjezdová komunikace s povrchem ze žulových kostek.

Ostatní nutné stavební a zemní práce budou provedeny v rozsahu výkazu výměr a podrobné situace zpracované [REDAKCE] NELL PROJEKT s.r.o., Kvítková 3687, 760 01 Zlín, IČO: 292 09 081, které tvoří přílohu zadávací dokumentace. Účelem zhotovení díla je provést stavební práce tak, aby bylo možné chodníky řádně a bezpečně užívat.

ČLÁNEK IV. DOBA PLNĚNÍ

Zhotovitel převezme staveniště na základě výzvy Objednatele. Předpokládané předání a převzetí staveniště 15.05.2024 Termin. Zhotovitel pak zahájí práce v den následující po převzetí staveniště. Dílo musí být Zhotovitelem provedeno nejpozději **do 90 kalendářních dnů od termínu zahájení prací.**

ČLÁNEK V. VLASTNICKÉ PRÁVO K PŘEDMĚTU DÍLA, ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

1. Jednotlivé věci (součásti) se stávají vlastnictvím Objednatele okamžikem jejich zabudování do nemovité věci, byť dílo není dokončeno a je doposud prováděno.

2. Zhotovitel nese odpovědnost za škodu, která vznikne jeho činností při provádění díla nebo v souvislosti s prováděním díla podle této smlouvy včetně nemajetkové újmy, a to i třetím osobám popř. Objednateli až do doby předání a převzetí zhotoveného díla Objednatel.
3. V případě, že Zhotovitel neodstraní Objednatel oprávněně uplatněné škody v průběhu provádění díla v dohodnutém termínu a nedojde-li k dohodě, pak ve lhůtě obvyklé, je Objednatel oprávněn zajistit odstranění škod sám nebo třetí osobou na účet Zhotovitele. Objednatel je oprávněn požadovat po Zhotoviteli náhradu škodu v penězích.
4. Zhotovitel nese nebezpečí škody vzniklé na stavebních materiálech, stavebních hmotách, a zařízeních.

ČLÁNEK VI. CENA DÍLA

1. Cena za provedení díla dle čl. III. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, přičemž celková cena je cenou pevnou, nepřekročitelnou a nezměnitelnou, po celou dobu provádění díla. Cena díla je stanovena na základě položkového rozpočtu ze dne 18.3.2024, který tvoří jako Příloha č. 1 nedílnou součástí této smlouvy. V ceně díla jsou zahrnuty veškeré náklady vynaložené Zhotovitelem v souvislosti s provedením celého díla.
2. Celková cena díla bez DPH: **1 566 134,03 Kč**
(slovy: jeden milion pět set šedesát šest tisíc sto třicet čtyři korun českých tři haléře)
Sazba DPH odpovídá platné právní úpravě v době zdanitelného plnění.
3. Jednotkové ceny použité při tvorbě oceněného výkazu výměr (položkového rozpočtu) v sobě zahrnují zejména:
 - veškeré náklady na řádně a včasné zhotovení bezvadného funkčně způsobilého a kompletního díla způsobilého k dohodnutému účelu, jehož zhotovení je předmětem Smlouvy,
 - zabezpečení veškerých povolení nutných k bezproblémovému průběhu a dokončení stavebních prací (např. užívání veřejných prostranství, zvláštních užívání komunikace, apod.),
 - náklady na zhotovení a demontáž zařízení staveniště a veškerých výkonů sloužících ke zhotovení díla a pro užívání díla dále potřebných,
 - zajištění bezpečnosti všech osob na staveništi a v okolí staveniště, náklady k dodržení bezpečnostních a protipožárních předpisů,
 - dodávky, skladování, správu, zabudování a montáž veškerých dílů a materiálů potřebných pro realizaci díla,
 - náklady na přesun hmot včetně nákladů na likvidaci stavebního odpadu vzniklého při realizaci Stavby,
 - náklady na zhotovení a odstranění vzorků, předepsané zkoušky, revize a atesty podle platných právních předpisů a technických norem nebo potřebných pro prokázání bezchybné funkce díla,
 - zřízení, rozvody, spotřebu a provoz podružného připojení vody a energií během provádění díla,
 - náklady na ochranu díla až do předání díla Objednateli,
 - zajištění potřebných či úřady stanovených opatření nutných k provedení díla,

- zpracování projektovou dokumentací skutečného provedení díla,
 - koordinační a kompletační činnost Zhotovitele nad prováděním celého díla,
 - fotodokumentace průběhu stavby a všech dokončených částí předmětu této veřejné zakázky,
 - licence k projektové dokumentaci skutečného provedení díla.
4. Případné vícepráce budou účtovány samostatně, po jejich odsouhlasení oběma smluvními stranami formou písemných dodatků ke Smlouvě a budou uhrazeny na základě samostatné faktury vystavené Zhotovitelem po ukončení provádění díla. K vícepracím, které nebudou před jejich provedením písemně odsouhlaseny Objednatelem, se nepřihlíží.
5. Dohodnou-li se smluvní strany dodatkem ke smlouvě na méněpracích, cena za provedení díla dle odst. 1 tohoto článku se snižuje o hodnotu méněprací odpovídající ceně méněprací dle položkového rozpočtu.
6. Zjišťovací protokol, který bude přílohou faktury, slouží výhradně jako podklad fakturace.

ČLÁNEK VII. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli cenu za dílo za těchto podmínek:
- 1) Objednatel nebude Zhotoviteli poskytovat platby stavebních prací před jejich provedením.
 - 2) Cena za dílo bude uhrazena na základě daňového dokladu - faktury (dále jen „faktura“), které budou vystavené Zhotovitelem na základě zjišťovacího protokolu se soupisem skutečně provedených prací. Úhrada bude provedena do výše 90 % celkové ceny díla bez DPH. Zbývajících 10 % bude uhrazeno po předání a převzetí řádně dokončeného díla bez vad nebo po odstranění všech vad uvedených v zápisu o předání a převzetí díla.
 - 3) Konečnou fakturu vystaví Zhotovitel nejpozději ve lhůtě 14 dnů ode dne předání díla nebo od odstranění poslední vady uvedené v zápisu o předání a převzetí díla.
 - 4) Doba splatnosti faktury je dohodnuta 14 kalendářních dní ode dne jejího doručení Objednateli na adresu pro doručování uvedenou v záhlaví Smlouvy.
 - 5) Platba ceny bude probíhat v korunách českých.
 - 6) V případě, že o to Objednatel písemně požádá, Zhotovitel prodlouží splatnost daňového dokladu až do 60 dní ode dne převzetí díla.
 - 7) Zhotovitel je povinen vystavit fakturu se všemi náležitostmi daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů:
 - a. označení Objednatele, včetně sídla, doručovací adresy, IČO, DIČ;
 - b. označení Zhotovitele, včetně sídla, IČO, DIČ;
 - c. evidenční číslo daňového dokladu;
 - d. den vystavení daňového dokladu;
 - e. číslo smlouvy Objednatele
 - f. den uskutečnění plnění;
 - g. splatnost daňového dokladu;

- h. základ daně;
 - i. sazbu daně a výši daně v české měně;
 - j. číslo bankovního účtu Zhotovitele, na nějž má být placeno.
2. Přílohou faktury bude vždy technickým dozorem nebo oprávněnou osobou Objednatele podepsaný zjišťovací protokol obsahující soupis skutečně provedených prací, služeb a dodávek s jednotkovou cenou a množstvím u jednotlivých položek. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat správné údaje či bude neúplný nebo nebude obsahovat soupis provedených prací, je Objednatel oprávněn daňový doklad vrátit ve lhůtě do data jeho splatnosti Zhotoviteli. Zhotovitel je povinen vystavit nový daňový doklad. Lhůta splatnosti počíná v takovém případě běžet ode dne doručení opraveného či nově vystaveného daňového dokladu Objednateli. Zhotovitel je oprávněn účtovat daňovým dokladem pouze práce, služby a dodávky, které byly Zhotovitelem provedeny v rozsahu odsouhlaseném Objednatelem.
3. Zhotovitel je oprávněn uvést na daňovém dokladu pouze bankovní účet, na nějž má být uhrazena cena zveřejněný v registru plátců DPH. Platbu na jiný účet je Objednatel oprávněn odepřít a není tak v prodlení.

ČLÁNEK VIII. PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. O předání staveniště Zhotoviteli bude sepsán písemný protokol podepsaný oprávněnými zástupci obou smluvních stran, který bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom jeho vyhotovení.
2. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště až do podepsání zápisu o předání a převzetí díla nebo v případě, že bude dílo převzato Objednatelem s ojedinělými drobnými vadami až dnem jejich úplného odstranění jeden stavební deník originál a dvě kopie. Jedna kopie stavebního deníku náleží Objednateli, druhá Zhotoviteli. Originál stavebního deníku předá Zhotovitel při převjímacím řízení Objednateli, v případě předání díla s ojedinělými vadami až po odstranění těchto vad. Zápisy ve stavebním deníku nelze považovat za dohodu smluvních stran o změně smlouvy. Stavební deník vedou Zhotovitelem pověřené osoby – stavbyvedoucí popřípadě jeho zástupce. Záznamy do nich jsou oprávněni provádět dále zástupci Objednatele, osoby vykonávající technický dozor Objednatele a autorský dozor, koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a další osoby oprávněné plnit úkoly správního dozoru podle zvláštních právních předpisů. Ve stavebním deníku musí být uveden kontakt pověřených osob a jejich podpisový vzor.
3. Zhotovitel je povinen při provádění díla dle této smlouvy dodržovat všechny předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, předpisy hygienické a požární a další závazné předpisy. Za dodržování těchto předpisů v místě provedení díla i při veškerých činnostech s provedením díla souvisejících nese odpovědnost Zhotovitel. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu i za činnost poddodavatelů.
1. Dílo musí odpovídat minimálně veškerým požadavkům uvedeným v českých technických normách, stavebním technickým osvědčením (§ 3 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky), technickým podmínkám vztahujícím se k navrhování, posuzování a provádění staveb a stavebních prací a použití výrobků vztahujících se k plnění dle této smlouvy. Dílo bude provedeno v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb., (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s předpisy souvisejícími.

2. Pro dílo použije Zhotovitel jen nové materiály a výrobky odpovídající první jakosti, které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané životnosti díla byla, při běžné údržbě, zaručena požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku, úspora energie. Zhotovitel se zavazuje, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je známo, že je škodlivý. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadující certifikaci, je-li pro jejich použití vyžadována podle příslušných právních předpisů.
3. Zhotovitel je povinen při provádění Stavby zajistit dodržování technologických postupů a lhůt.
4. Zhotovitel se zavazuje zajistit provádění díla tak, aby provádění díla:
 - (a) v co nejmenší míře omezovalo užívání okolí místa provádění díla, veřejných prostranství či jiných okolních dotčených bytových a nebytových prostor, pozemků či staveb; a
 - (b) neobtěžovalo třetí osoby a okolní prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, prachem, vibracemi, exhalacemi a zastíněním nad míru přiměřenou poměrům.Zhotovitel bere na vědomí, že stavební práce na bytovém domě budou prováděny za plného provozu za podmínky součinnosti nájemce dotčených nebytových prostor tak, aby byla zajištěna ochrana jeho provozu bez nutnosti stěhování nájemce po dobu provádění díla tak, aby byl v co nejmenší míře přerušen provoz jeho podnikání.
5. Zhotovitel je oprávněn provádět práce v době:
pondělí – pátek 7:00 – 18:00 hod, sobota 8:00 – 14:00 hod, neděle a svátky práce se nesmí provádět.
6. Zhotovitel je povinen při provádění zakrývaných částí díla písemně a prokazatelně vyzvat Objednatele k jejich kontrole před zakrytím v předstihu alespoň tří pracovních dnů; a v případě, že Objednatel kontrolu provedených částí díla neprovede, má se za to, že se zakrytím souhlasí; Zhotovitel uvede tuto skutečnost do stavebního deníku. Nesplní-li Zhotovitel povinnost informovat Objednatele o zakrývání částí díla, je povinen na žádost Objednatele odkrýt práce, které byly zakryty, nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad.
7. Objednatel je oprávněn po dobu provádění díla Stavbu průběžně kontrolovat. Objednatel je oprávněn vyhradit si být přítomen kontrole určité části díla, přičemž Zhotovitel je povinen sdělit Objednateli včas termín provádění těchto prací.
8. Zjistí-li Zhotovitel v průběhu provádění stavby, že dílo s ohledem na skryté překážky nemůže být provedeno dohodnutým způsobem, oznámí tuto skutečnost Objednateli a navrhne mu změnu díla. Zhotovitel dokončí Stavbu v termínu dle čl. IV Smlouvy v rozsahu, v kterém mu zjištěné překážky nebrání dokončení Stavby, nesdělí-li Objednatel Zhotoviteli, že má Zhotovitel provádění díla pozastavit. Objednatel pak převezme část díla za podmínek stanovených v čl. IX. Smlouvy, nedohodnou-li se strany, že Objednatel převezme dílo až po zhotovení dodatečných stavebních prací. Změna rozsahu díla (méněpráce i vícepráce) může být sjednána pouze na základě písemného dodatku. Hodnota dodatečných stavebních prací musí odpovídat ceně položek uvedených v položkovém rozpočtu díla a nejsou-li tak uvedeny, tak cenové úrovni díla dle čl. VI smlouvy.
9. Hodlá-li Zhotovitel k provádění díla využít poddodavatele, musí mít Zhotovitel předchozí souhlas Objednatele s vymezením přesného rozsahu díla, které bude

poddodavatel provádět. Zhotovitel je povinen zároveň doložit kvalifikaci poddodavatele k poddodávce dle požadavku Objednatele. Bez souhlasu Zhotovitele k provádění poddodávky poddodavatelem odpovídá Zhotovitel za vady díla prováděné poddodávky, jako kdyby ji prováděl sám. Zhotovitel odpovídá za výběr poddodavatele.

10. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště nejpozději ke dni předání díla Objednateli.

11. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se v prostoru staveniště s jeho vědomím zdržují, i těch, které se zdržují mimo vymezený prostor staveniště v dosahu možného účinku provozní činnosti Zhotovitele.

12. Objednatel je oprávněn:

(a) sám či prostřednictvím třetí osoby provádět cenovou kontrolu v průběhu provádění díla a uvádění dokončeného díla do provozu a kontrolu provádění závěrečného vyúčtování díla; všichni účastníci této Smlouvy jsou povinni vytvářet dostatečné podmínky pro provádění cenové kontroly.

(b) prostřednictvím třetí osoby vykonávat v místě provádění díla technický dozor Objednatele a v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce prováděny dle projektu, kvalitu prováděných prací a činnost Zhotovitele při provádění díla. O výsledku šetření provádí zápis do stavebního deníku. Technický zástupce Objednatele je oprávněn dát pracovníkům Zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný pracovník Zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost nebo provádění díla, život nebo zdraví pracovníků, nebo hrozí-li jiné vážné škody. Technický zástupce Objednatele není oprávněn zasahovat do hospodářské činnosti Zhotovitele. Technický dozor u předmětného díla nesmí provádět Zhotovitel ani osoba s ním propojená.

(c) prostřednictvím koordinátora bezpečnosti práce provádět kontrolu bezpečnosti a ochrany zdraví u Zhotovitele z hlediska dodržování obecně závazných právních předpisů, stavebně-technické dokumentace a Smlouvy o dílo;

(d) Zhotovitel je povinen umožnit autorovi projektové dokumentace výkon autorského dozoru a v jeho průběhu zejména sledovat, zda je dílo prováděno dle projektu.

17. Zhotovitel je povinen v průběhu realizace díla zanést do dokumentace skutečného provedení Stavby veškeré odchylky a úpravy od navrženého technického řešení díla. Okamžikem předání Dokumentace Objednateli uděluje Zhotovitel Objednateli oprávnění k výkonu práva tuto Dokumentaci užívat (dále jen „licence“) v rozsahu dohodnutém touto Smlouvou. Objednatel je na základě udělené opravňující a výhradní licence oprávněn Dokumentaci využívat při užívání, rekonstrukcích, údržbě, opravách uvedené Stavby, je oprávněn do Dokumentace bez omezení zasahovat a upravovat ji i prostřednictvím třetích osob, použít Dokumentaci jako podklad ke zhotovení další projektové dokumentace ve všech stupních, poskytnout podlicenci k užití Dokumentace vždy v souvislosti s předmětem zakázky. Licence se Objednateli poskytuje na celou dobu trvání ochrany autorského práva k Dokumentaci. Odměna za poskytnutou licenci, jakož i veškeré další případné autorské nároky Zhotovitele, jsou již zahrnuty ve sjednané ceně díla.

18. Zhotovitel se zavazuje, že odpady, suť a znečištění odstraní ihned po provedení příslušných prací. Pokud toto neprodleně neprovede, je oprávněn toto provést Objednatel, případně Objednatel pomocí třetí osoby, na náklady Zhotovitele. Při provádění prací na veřejných cestách nebo v jejich sousedství je Zhotovitel povinen

provést všechna potřebná opatření k zajištění bezpečnosti provozu na komunikacích i pracovníků, pohybujících se v jejich bezprostředním okolí, jakými jsou označení, ohrazení, osvětlení apod. Mimo to musí udržovat v čistotě veškeré silnice a cesty. Při použití cizích pozemků je zhotovitel povinen provést nutná jednání k řádnému provedení díla dle této Smlouvy a nést veškeré náklady s tím spojené.

ČLÁNEK IX. PŘEDÁNÍ DÍLA

1. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat Objednatele k převzetí díla nejméně 5 dnů předem. Za výzvu se považuje i zápis do stavebního deníku. Objednatel není povinen dílo převzít před dohodnutým termínem.
2. Zhotovitel je povinen řádně zhotovené dílo bez vad předat Objednateli v dohodnuté době na základě písemného protokolu o předání a převzetí díla podepsaného oprávněnými zástupci smluvních stran, ve kterém Objednatel prohlásí, zda dílo přebírá bez výhrad či s výhradami. Není-li dílo zhotoveno bez vad, není Objednatel povinen dílo převzít. Do protokolu pak Objednatel uvede rovněž důvody, proč odmítá dílo převzít. Převezme-li Objednatel dílo s drobnými ojedinělými vadami, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují, uvede Objednatel v předávacím protokole jejich výčet s tím, že se strany dohodnou na termínu jejich odstranění a nedojde-li k dohodě o termínu jejich odstranění, tak se za termín pro odstranění vad považuje lhůta do 15 dnů od předání díla. Předávací protokol se sepisuje ve dvou vyhotoveních pro každou ze smluvních stran.
3. Při předání díla je Zhotovitel povinen Objednateli předat veškeré doklady související s prováděním díla, tj. zejména stavební deník, veškerá osvědčení o zkouškách a revizích, a certifikaci použitých materiálů a výrobků, revizní zprávy, potvrzené záruční listy, doklady o ověření funkčnosti dodaných zařízení k provedení díla a dodávek podle projektu a platných právních předpisů, dále doklad prokazující, že Zhotovitel naložil s odpady v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, a předpisů provádějících, a další doklady prokazující splnění povinností, rozsah díla specifikující jednotlivé položky, které prováděl, poddodavatel, projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby.
4. Při předání díla do užívání budou Objednateli předána jména a telefony kontaktních osob Zhotovitele pro případ havárie.

ČLÁNEK X. VADY DÍLA A ZÁRUKA

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo je zhotoveno v souladu s touto smlouvou, má vlastnosti dohodnuté a není-li to ve smlouvě dohodnuto, že má vlastnosti obvyklé a je způsobilé užití k dohodnutému účelu, a že si tyto vlastnosti podrží po dobu trvání záruky.
2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání Objednateli a dále za vady, které se projeví v záruční době.
3. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost díla v délce **60 měsíců**. Záruční doba počíná běžet předáním díla Objednateli.
4. Objednatel splní svou povinnost vytknout Zhotoviteli vady, které mělo dílo v době předání, pokud tak učiní nejpozději do pěti let od předání díla Objednateli. U záručních

vad je za řádné vytknutí vady považováno, vytkne-li Objednatel vadu, kterou zjistil Zhotoviteli v záruční lhůtě do konce záruky.

5. Lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění ani záruční doba neběží po dobu, po kterou Objednatel nemůže vadné dílo či jeho část užívat a po dobu odstraňování vytknuté vady.
6. Zhotovitel je povinen zahájit práce na odstraňování vad není-li dále uvedeno jinak do 5 dnů od uplatnění vady u Zhotovitele. Objednatel je povinen odstranit vady v dohodnuté době a není-li tato doba dohodnuta, tak nejpozději do 15 dnů ode uplatnění vady.
7. U vad, kdy hrozí v důsledku vad vznik škody na majetku, zdraví nebo životě osob, se Zhotovitel zavazuje tyto vady odstranit neprodleně, nejpozději však do 24 hod.
8. V případě, že Zhotovitel vady ve lhůtách dle odst. 6 a 7 tohoto článku neodstraní, je Objednatel oprávněn zajistit odstranění vad prostřednictvím jiné odborně způsobilé osoby, a to na náklady Zhotovitele.
9. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly po převzetí díla způsobeny Objednatelem nebo prokáže-li Zhotovitel, že mu ve splnění povinnosti ze Smlouvy dočasně nebo trvale zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli.

ČLÁNEK XI. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení této smlouvy Zhotovitelem a dále:
 - a) je-li Zhotovitel v prodlení s převzetím staveniště více než 30 dní;
 - b) je-li se Zhotovitel v prodlení se provedením díla v dohodnuté době po dobu delší než 15 dnů;
 - c) Zhotovitel přes písemné upozornění provádí práce neodborně nebo v rozporu se smlouvou, právními předpisy, technickými normami nebo s pokyny Objednatele;
 - d) Zhotovitel opustí Stavbu nebo jinak projevuje úmysl nepokračovat v plnění svých povinností dle smlouvy;
 - e) v případě, že se Zhotovitel stane „nespolehlivým plátcem“ dle § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů;
 - f) v případě vydání rozhodnutí o insolvenci Zhotovitele dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.
2. Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit
 - a) v případě prodlení Objednatele s předáním staveniště Objednatelem ke zhotovení díla více jak 30 dní;
 - b) nebo v případě vstupu Objednatele do likvidace.
3. Smluvní strany mohou od smlouvy odstoupit i ohledně nesplněné části díla.
4. V případě, že některá ze stran odstoupí od smlouvy, je Zhotovitel povinen vyklidit staveniště do 3 dnů od doručení oznámení o odstoupení.
5. Smluvní strany sepíší protokol o rozsahu rozpracovanosti Stavby ke dni odstoupení od Smlouvy. Tento protokol musí obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných prací, služeb a dodávek ke dni odstoupení od smlouvy a jeho odpovídající hodnotu dle rozpočtu.

ČLÁNEK XII. SANKCE

1. V případě prodlení Zhotovitele s převzetím staveniště je Objednatel oprávněn uplatnit u Zhotovitele smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý i započatý den prodlení.
2. V případě nedodržení technologických lhůt a podmínek stanovených ČSN, ČSN.EN nebo výrobcí jednotlivých pro realizaci díla použitých materiálů, systémů nebo výrobků pro jejich použití a montáž je objednatel oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,5% z ceny díla bez DPH za každý den trvání nedodržení každé jednotlivé lhůty a podmínky.
3. V případě prodlení Zhotovitele s provedením díla, je Objednatel oprávněn uplatnit u Zhotovitele smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý i započatý den prodlení.
4. V případě, že Zhotovitel neodstraní vady díla v termínu dle čl. IX a X Smlouvy, je Objednatel oprávněn uplatnit vůči Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý i započatý den prodlení s odstraněním každé vady.
5. V případě prodlení Objednatele s předáním staveniště je Zhotovitel oprávněn uplatnit vůči Objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý i započatý den prodlení.
6. V případě prodlení Zhotovitele s předáním dílčího plnění díla do užívání nájemci dle ust, čl. VIII. odst. 19 Smlouvy je Objednatel oprávněn u Zhotovitele uplatnit smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý i započatý den prodlení se splněním každé jednotlivé části díla.
7. Smluvní strana uplatní nárok na smluvní pokutu a její výši písemnou výzvou. Takto vyzvaná smluvní strana je povinna zaplatit uplatněnou smluvní pokutu do 10 dnů od doručení této výzvy.
8. Vedle smluvní pokuty mají smluvní strany právo na náhradu škody ve skutečné výši. Strany si výslovně sjednávají, že se neuplatní ustanovení § 2050 Občanského zákoníku.
9. Nárok na uplatnění smluvní pokuty vzniká bez ohledu na zavinění smluvních stran.
10. Je-li některá ze smluvních stran v prodlení se zaplacením peněžité pohledávky, je věřitel oprávněn uplatnit po dlužníkovi dle § 1970 Občanského zákoníku úrok z prodlení v zákonné výši. Smluvní strany se dohodly, že poukázaná platba se vždy započte nejprve na jistinu, pak na náklady již určené, pak na úroky z prodlení.

ČLÁNEK XIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany si sjednávají kontraktační podmínky pro změnu či zrušení této smlouvy:
 - za návrh (nabídku) na změnu či zrušení této smlouvy je ze strany Objednatele považován návrh schválený příslušným orgánem Objednatele;
 - návrh (nabídka) na změnu či zrušení Smlouvy musí být písemná;
 - dohoda o změně či zrušení této Smlouvy vzniká v okamžiku podpisu zástupců obou smluvních stran na jednom písemném smluvním dokumentu označeném jako dodatek;
 - mezi smluvními stranami musí existovat úplný konsenzus o všech smluvních podmínkách bez odchylek;
 - faktické chování smluvních stran se nepovažuje za souhlas se změnou či zrušením Smlouvy.

2. Obě smluvní strany se zavazují neprodleně informovat druhou stranu o jakékoli změně svého právního postavení, jakož i o jiných změnách, které by mohly mít vliv na plnění této Smlouvy.
3. Práva a povinnosti uvedené ve smlouvě se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
4. Smlouva je sepsána ve 3 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží Objednatel a 1 Zhotovitel.
5. Obě smluvní strany prohlašují, že Smlouva byla dohodnuta dle jejich svobodné vůle a nebyla ujednána v tísní nebo za jednostranně nevýhodných podmínek.
6. Smlouva nabývá platnosti podpisem zástupců obou smluvních stran a účinnosti uveřejněním Smlouvy dle zák. č. 340/2015 Sb., zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění Smlouvy, dle dohody stran, zajišťuje Objednatel.
7. Smluvní strany si dohodly, že není možné postoupit práva a povinnosti dle této smlouvy na třetí osobu dle § 1895 a násl. Občanského zákoníku.
8. Zhotovitel bere na vědomí, že při poskytování informace, která se týká používání veřejných prostředků souvisejících s touto Smlouvou, se nepovažuje poskytnutí informace o rozsahu a příjemci těchto prostředků za porušení obchodního tajemství (§ 9 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů).

ROZHODČÍ DOLOŽKA

V případě, že mezi objednatel a zhotovitelem vznikne jakýkoli majetkový spor z této smlouvy, zavazují se jej řešit především dohodou. Pokud se takový spor nepodaří dohodou odstranit, pak každá ze smluvních stran může podat žalobu buď k soudu, nebo k rozhodci.

V případě rozhodčího řízení bude žaloba projednána a bude o ní rozhodnuto jediným rozhodcem panem JUDr. Bc. Martinem Kulhánkem, Ph.D., zapsaným v seznamu České advokátní komory pod ev. č. 8780, a pro případ, že by se tento rozhodcem z jakéhokoli zákonného důvodu nestal, nebo by ztratil způsobilost k výkonu funkce rozhodce, panem JUDr. Janem Šimečkem, zapsaným v seznamu České advokátní komory pod ev. č. 15784. Rozhodčí řízení se zahajuje písemnou žalobou, která se podává na adresu: Sdružení rozhodců, a. s., Brno, Pražákova 1008/69, PSČ 639 00. Písemná forma žaloby je dodržena také tehdy, je-li tato zaslána v elektronické podobě umožňující nepochybnou identifikaci odesílatele v takovém případě se žaloba podává na e-mailovou adresu: podatelna@sdruzeni-rozhodcu.cz nebo do datové schránky, identifikátor: 9pjf8cu. Místo konání rozhodčího řízení je v Brně, řízení může být pouze písemné, ve věci však bude nařízeno ústní jednání vždy, když to rozhodce považuje za vhodné. Odměna rozhodce je splatná ke dni podání žaloby a činí 3 % z hodnoty předmětu sporu, minimálně však 1 500 Kč, za žalobu na vyklizení činí odměna rozhodce 3.000 Kč. K odměně rozhodce se připočítává DPH v zákonem stanovené výši. K nákladům rozhodčího řízení patří zejména odměna rozhodce, hotové výdaje účastníků a jejich zástupců, ušlý výdělek účastníků a jejich zákonných zástupců, náklady důkazů včetně soudního po 1 000 Kč, tlumočné a odměna za zastupování. Soud na návrh kteréhokoli účastníka může zrušit pravomocný rozhodčí nález z důvodů uvedených v zákoně. Návrh na zrušení rozhodčího nálezu soudem musí být podán do 3 měsíců od doručení rozhodčího nálezu té straně, která se zrušení rozhodčího nálezu domáhá, nestanoví-li zákon jinak.

DOLOŽKA

dle § 41 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

Smlouva o dílo byla na straně Objednatele schválena na 31... schůzi Rady městské části
Brno – Královo Pole dne 10.04.2024 usnesením č. 24.R.31105

Přílohy:


č. 1 položkový rozpočet

V Brně dne -6. 05. 2024


V Brně dne 26.4. 2024

za Objednatele:

za Zhotovitele:



Ing. Andrea Pazderová
starostka MČ Brno – Královo Pole



DIRS Brno s.r.o.

Pokyny pro vyplnění

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím.

Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **NP2353** **Opravy komunikací-oprava schodišť Herčíkova 2 a 4 a příjezdová komunikace k domu 4**

Objednatel: **Statutární město Brno** **IČO: 44992785**
 Dominikánské náměstí 196/1 **DIČ: CZ44992785**
 60200 **Brno-Brno-město**

Zhotovitel: **DIRS Brno s.r.o.** **IČO: 26255618**
 Jihlavská 731/38 **DIČ: CZ26255618**
 642 00 **Brno**

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			1,310,786.35
PSV			78,347.68
MON			50,000.00
Vedlejší náklady			127,000.00
Ostatní náklady			0.00
Celkem			1,566,134.03

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0.00 CZK
Snížená DPH	15 %	0.00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1,566,134.03 CZK
Základní DPH	21 %	328,888.15 CZK
Zaokrouhlení		0.00 CZK

Cena celkem s DPH **1,895,022.18 CZK**

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
SO.00	Vedlejší a ostatní náklady	0.00	127,000.00	26,670.00	153,670.00	8
1	VON	0.00	127,000.00	26,670.00	153,670.00	8
SO.01	Komunikace	0.00	1,439,134.03	302,218.15	1,741,352.18	92
2	Stavební část	0.00	1,439,134.03	302,218.15	1,741,352.18	92
Celkem za stavbu		0.00	1,566,134.03	328,888.15	1,895,022.18	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
11	Přípravné a přidružené práce	HSV			40,077.48	2.6
12	Odkopávky a prokopávky	HSV			247,310.43	15.8
18	Povrchové úpravy terénu	HSV			4,806.15	0.3
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			88,207.36	5.6
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			40,172.97	2.6
4	Vodorovné konstrukce	HSV			139,644.33	8.9
5	Komunikace	HSV			427,416.17	27.3
8	Trubní vedení	HSV			35,500.50	2.3
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			6,557.78	0.4
96	Bourání konstrukcí	HSV			35,955.68	2.3
99	Staveništní přesun hmot	HSV			82,106.46	5.2
711	Izolace proti vodě	PSV			12,921.68	0.8
767	Konstrukce zámečnické	PSV			65,426.00	4.2
M65	Elektroinstalace a veřejné osvětlení	MON			50,000.00	3.2
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			163,031.04	10.4

VN	Vedlejší náklady	VN			127,000.00	8.1
Cena celkem					1,566,134.03	100.0

Položkový rozpočet

S:	NP2353	Opravy komunikaci-oprava schodišť Herčíkova 2 a 4 a příjezdová komunikace k domu 4
O:	SO.00	Vedlejší a ostatní náklady
R:	1	VON

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: VN		Vedlejší náklady				127,000.00		
1	005124010R	Koordinální činnost	Soubor	1.00000	3,500.00		RTS 23/ I	Indiv
2	005111020R	Vyřízení stavby	Soubor	1.00000	7,500.00		RTS 23/ I	Indiv

Geodetické zaměření rohu stavby, stabilizace bodů a sestavení lavíček.

Vyhotovení protokolu o vyřízení stavby se seznamem souřadnic vyřazených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) hodnotami.

3	005111021R	Vyřízení inženýrských sítí	Soubor	1.00000	12,000.00		RTS 23/ I	Indiv
---	------------	----------------------------	--------	---------	-----------	--	-----------	-------

Zaměření a vyřízení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.

4	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1.00000	23,000.00		RTS 23/ I	Indiv
---	----------	---------------------	--------	---------	-----------	--	-----------	-------

Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování přírodních měřicích odměrných míst a zařízení, případně příprava uzemi pro objekty ZS a vlastní vybudování objektu ZS vč. oplocení, zabezpečení proti neoprávněnému vstupu nepovolaných osob. Provoz zařízení staveniště – náklady na vybavení objektu ZS, ostraha staveniště, osvětlení staveniště, náklady na energie v rámci provozu ZS, náklady na uklád v prostorách ZS, náklady na potřebnou údržbu a opravy na objektech ZS a na přípojkách energií. Odstranění objektu ZS včetně přípojek energií a jejich odvoz. Náklady na úpravu povrchu po odstranění ZS a uklád ploch ZS.

5	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1.00000	20,000.00		RTS 23/ I	Indiv
---	------------	---------------------------	--------	---------	-----------	--	-----------	-------

Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho pojednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.

6	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství	Soubor	1.00000	7,500.00		RTS 23/ I	Indiv
---	------------	--	--------	---------	----------	--	-----------	-------

Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu.

7	00523 R	Zkoušky a revize	Soubor	1.00000	7,500.00		RTS 23/ I	Indiv
8	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1.00000	10,000.00		RTS 23/ I	Indiv

Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.

Položkový rozpočet

S:	NP2353	Opravy komunikací-oprava schodišť Herčíkova 2 a 4 a příjezdová komunikace k domu 4
O:	SO.00	Vedlejší a ostatní náklady
R:	1	VON

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
- 3x vyhotovení - dokumentace v listinné a 2x na CD v digitální podobě v souladu se stavebním zákonem a prováděcími předpisy, zakreslení změn PD, vč. revizí, prohlášení o shodě apod. - 6x vyhotovení - geometrický plán pro výkup pozemků - dokumentace v listinné a digitální podobě - Geodetické zaměření skutečného provedení								
9	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000	12,000.00	12,000.00	RTS 23/ I	Indiv
- náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.								

10	0059001	Fotodokumentace stavby	soubor	1,00000	500.00	500.00	Vlastní	Indiv
Fotodokumentace stavby před zahájením stavby, v průběhu výstavby a po stavbě. Zařízení fotek do fotoalba v časové posloupnosti a popisem činnosti a číslem objektu v listinné a digitální podobě. Zhotovitel zaznamená průběh prací. Fotky budou dokládat postup prací po jednotlivých dnech a fakturovaných položkách, nasazení jednotlivých mechanismů, prováděných zkouškách, bude předáno na CD s popisem po jednotlivých dnech.								

11	0059002	Uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu	soubor	1,00000	10,000.00	10,000.00	Vlastní	Indiv
Uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky zeleň, příkopy, propustky), včetně opravy, údržby a průběžného čištění, kropení komunikací užívaných v průběhu stavby								

12	0059003	Uklid staveniště před protokolárním předáním a převzetím díla	soubor	1,00000	5,000.00	5,000.00	Vlastní	Indiv
13	0099002	Ocharana živořinného oprostředí	Soubor	1,00000	8,500.00	8,500.00	Vlastní	Indiv
Ochrana stromů, keřů, živých plotů zahrnuje veškeré náklady spojené s objednávkou požadovanými pracemi								

Celkem						127,000.00		
---------------	--	--	--	--	--	-------------------	--	--

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	NP2353	Opravy komunikací-oprava schodišť Herčíkova 2 a 4 a příjezdová komunikace k domu 4
O:	SO.00	Vedlejší a ostatní náklady
R:	1	VON

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň

Položkový rozpočet

S:	NP2353	Opravy komunikaci-oprava schodišť Hercíkova 2 a 4 a příjezdová komunikace k domu 4
O:	SO.01	Komunikace
R:	2	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 11 Přípravné a přidružené práce							40,077.48	
1	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na suchu	m2	91.77500	65.30	5,992.91	RTS 23/ I	RTS 23/ I
				plocha ze situace : 55,5*1,05		58,27500		
				33,5		33,50000		
2	113106221R00	Rozebrání dlažeb z drobných kostek v kam. těžení	m2	224.38500	40.90	9,177.35	RTS 23/ I	RTS 23/ I
				plocha ze situace : 213,7*1,05		224,38500		
3	113107515R00	Odstředění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.15 cm	m2	25.20000	298.40	7,519.68	RTS 23/ I	RTS 23/ I
				chodníky : 25,2		25,20000		
4	113107625R00	Odstředění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.25 cm	m2	282.66000	59.00	16,676.94	RTS 23/ I	RTS 23/ I
				58,275+224,385		282,66000		
5	113202111R00	Vytrhání obrub obrubníků silničních	m	6.80000	104.50	710.60	RTS 23/ I	RTS 23/ I
Díl: 12 Odkopávky a prokopávky							247,310.43	
6	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	12.92000	193.40	2,498.73	RTS 23/ I	RTS 23/ I
				základové konstrukce : 0,97+2,79+4,72+0,24+4,2		12,92000		
7	122202201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3	m3	130.11075	205.70	26,763.78	RTS 23/ I	RTS 23/ I
				dlažba : 58,275*0,2		11,65500		
				žula : 224,385*0,15		33,65775		
				sanace v případě neúnosného podloží :				
				Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 84,79800		84,79800		
8	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor. 3	m3	51.99876	15.00	779.98	RTS 23/ I	RTS 23/ I
				Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 130,11074*0,35		45,53876		
				Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 12,92000*0,5		6,46000		
9	133201110R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	6.14250	497.30	3,054.67	RTS 23/ I	RTS 23/ I
				drenáž : 39*0,45*0,35		6,14250		
10	133201119R00	Příp.za lepivost,hloubení rýh 60 cm,hor.3,STROJNĚ	m3	2.14988	15.00	32.25	RTS 23/ I	RTS 23/ I
				Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 6,14251*0,35		2,14988		

Položkový rozpočet

S:	NP2353	Opravy komunikací-oprava schodišť Herčíkova 2 a 4 a příjezdová komunikace k domu 4
O:	SO.01	Komunikace
R:	2	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
11	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m	m3	114,47325	196,50	22,493,99	RTS 23/ I	RTS 23/ I
				Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 130,11075				
				Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 6,14250				
				Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 21,78000*-1				
12	167101102R00	Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství nad 100 m3	m3	114,47325	68,40	7,829,97	RTS 23/ I	RTS 23/ I
				Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 114,47325				
13	171101121R00	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných kamenitých sanace v případě neúnosného podloží tl. 30cm : 282,66*0,3	m3	84,79800	102,00	8,649,40	RTS 23/ I	RTS 23/ I
				Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 114,47325				
14	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	114,47325	18,90	2,163,54	RTS 23/ I	RTS 23/ I
				Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 114,47325				
15	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šacht se zhutněním	m3	21,78000	147,00	3,201,66	RTS 23/ I	RTS 23/ I
				opěrná zeď : 24,2*0,9				
16	181101111R00	Úprava pláně v zářezech se zhutněním - ručně	m2	307,86000	58,90	18,132,95	RTS 23/ I	RTS 23/ I
				282,66+25,2				
17	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1-4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3	114,47325	640,00	73,262,88	RTS 23/ I	RTS 23/ I
				Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 114,47325				
18	583424002R	Kamenivo drcené 0/125	t	186,55560	420,50	78,446,63	RTS 23/ I	RTS 23/ I
				Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 84,79800*2,2				
				186,55560				
				Povrchové úpravy terénu				
19	167103101R00	Nakládání výkopku zemin sypných zúrodnění	m3	2,54100	50,00	127,05	RTS 23/ I	RTS 23/ I
				Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 25,41000*0,1				
20	180401211R00	Založení trávníku lučního výsevem v rovině	m2	25,41000	11,50	292,22	RTS 23/ I	RTS 23/ I
				plocha ze situace : 24,2*1,05				
				25,41000				

4,806,15

Položkový rozpočet

S:	NP2353	Opravy komunikací-oprava schodišť Herčíkova 2 a 4 a příjezdová komunikace k domu 4
O:	SO.01	Komunikace
R:	2	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
21	181301101R00	Rozproštění ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2	m2	25.41000	59.00	1.499.19	RTS 23/ I	RTS 23/ I
				Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 25.41000				
22	182001111R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině	m2	25.41000	40.80	1.036.73	RTS 23/ I	RTS 23/ I
				Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 25.41000				
23	183403153R00	Obdělání půdy hrabáním, v rovině	m2	25.41000	6.30	160.08	RTS 23/ I	RTS 23/ I
				Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 25.41000				
24	183403161R00	Obdělání půdy válením, v rovině	m2	25.41000	0.80	20.33	RTS 23/ I	RTS 23/ I
				Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 25.41000				
25	184802111R00	Chem. odplevelení před založ. posítkem, v rovině	m2	25.41000	5.20	132.13	RTS 23/ I	RTS 23/ I
				Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 25.41000				
26	185802113R00	Hnojení umělým hnojivem v rovině	t	0.00051	9.715.00	4.95	RTS 23/ I	RTS 23/ I
				Odkaz na mn. položky pořadí 31 : 0,51000*0,001				
27	185803111R00	Ošetření trávníku v rovině	m2	25.41000	6.10	155.00	RTS 23/ I	RTS 23/ I
				Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 25.41000				
28	183403114R00	Obdělání půdy kultivátorem v rovině	m2	25.41000	1.60	40.66	RTS 23/ I	RTS 23/ I
				Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 25.41000				
29	00572473R	Směs travní luční IV. - suší a vlnčí podmičky PROFI á 25 kg	kg	0.63525	159.50	101.32	RTS 23/ I	RTS 23/ I
				Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 25.41000*0,025				
30	10364200R	Zemina pro zúrodnění	m3	2.54100	464.00	1.179.02	RTS 22/ II	Indiv
				Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 2.54100				
31	25191158R	Trávníkové hnojivo	kg	0.50820	41.30	20.99	RTS 23/ I	RTS 23/ I
				Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 25.41000*0,02				
32	25234000.AR	Herbicid totální	l	0.07623	478.50	36.48	RTS 23/ I	RTS 23/ I
				Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 25.41000*0,003				
				0.07623				
Díl: 2				Základy a zvláštní zakládání				
				88,207.36				

Položkový rozpočet

S:	NP2353	Opravy komunikací-oprava schodišť Herčíkova 2 a 4 a příjezdová komunikace k domu 4
O:	SO.01	Komunikace
R:	2	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
33	2153111R00	Výpiň odvodňovacích žebek kam. hrubě drcen. 63 mm	m3	2,36000	1,367,00	3,226,12	RTS 23/ I	RTS 23/ I
ochranný filtrační záryp opěrné zdi : 11,8*0,2*1				2,36000				
34	211971110R00	Oploštění žeber z geotextilie o sklonu do 1 : 2,5	m2	50,70000	44,20	2,240,94	RTS 23/ I	RTS 23/ I
drenáž komunikací : 39*1,3				50,70000				
35	212572111R00	Lože trativodu ze šterkopisků třídněného	m3	1,60100	1,279,00	2,047,68	RTS 23/ I	RTS 23/ I
opěrná zeď : 11,8*0,2*0,1				0,23600				
drenáž komunikací : 39*0,35*0,1				1,36500				
36	212755114R00	Trativody z drenážních trubek DN 10 cm bez lože	m	1,80000	219,50	395,10	RTS 23/ I	RTS 23/ I
odvodňovací drenáž opěrné zdi : 3*0,6				1,80000				
37	271313511R00	Beton podkladní pod základové konstrukce, prostý	m3	0,97900	3,595,00	3,519,51	RTS 23/ I	RTS 23/ I
opěrná zeď : 11,8*0,7*0,05				0,41300				
schodiště 1 : 0,4*0,05*3,05*6				0,36600				
schodiště 2 : 0,4*0,05*5*2				0,20000				
38	271571112R00	Polštář základu ze šterkopisků neřídněného	m3	2,79008	1,188,00	3,314,62	RTS 23/ I	RTS 23/ I
opěrná zeď : 11,8*0,7*0,1				0,82600				
schodiště 1 : 0,4*0,1*3,05*6+0,1515*3,05				1,19408				
schodiště 2 : 0,4*0,1*5*2+0,074*5				0,77000				
39	274272140RT5	Zdivo základové z bednicích tvárníc, tl. 300 mm výpiň tvárníc betonem C 25/30	m2	14,00000	2,085,00	29,190,00	RTS 23/ I	RTS 23/ I
základ schodiště 1 : 15*0,2*3				9,00000				
základ schodiště 2 : 5*0,2*5				5,00000				
40	274323411RT5	Železobeton základových pasů vodostavební C 25/30 XF3 odolnost proti střídavému působení mrazu	m3	4,72000	4,185,00	19,753,20	RTS 23/ I	RTS 23/ I
opěrná zeď : 11,8*0,8*0,5				4,72000				
41	274351215R00	Bednění stěn základových pasů - zřízení	m2	20,48000	739,00	15,134,72	RTS 23/ I	RTS 23/ I
11,8*0,8*2+0,8*0,5*4				20,48000				

Položkový rozpočet

S:	NP2353	Opravy komunikaci-oprava schodišť Herčíkova 2 a 4 a příjezdová komunikace k domu 4
O:	SO.01	Komunikace
R:	2	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
42	274351216R00	Bednění stěn základových pasů - odstranění	m2	20,48000	151,50	3,102,72	RTS 23/ I	RTS 23/ I
Odkaz na mn. položky pořadí 41 : 20,48000								
43	274361821R00	Výztuž základových pasů z betonářské oceli B500B (10 505)	t	0,09440	54,030,00	5,100,43	RTS 23/ I	RTS 23/ I
4,72*0,02								
0,09440								
44	693650455R	Geotextilie netkaná TS 60 -260 g/m2, PP, role 2 x 135 m	m2	55,77000	21,20	1,182,32	RTS 23/ I	RTS 23/ I
Odkaz na mn. položky pořadí 34 : 50,70000*1,1								
55,77000								
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 40,172.97								
45	31112140R14	Stěna z tvárnice ztlaceného bednění, tl. 400 mm zalit tvárnici betonem C 25/30	m2	11,80000	2,175,00	25,665,00	RTS 23/ I	RTS 23/ I
opěrná zeď, jednostranně štipaná tvárnice : 3,4*0,2+2,8*0,8+2*1,2+3,6*1,8								
11,80000								
46	341361821R00	Výztuž stěn a přiček z betonářské oceli B500B (10 505)	t	0,14167	55,430,00	7,852,77	RTS 23/ I	RTS 23/ I
vodorovná : (3,4*1+2,8*4+2*6+3,6*9)*2*0,00089*1,05								
0,11027								
(2,8*2+2*2+3,6*2)*2*0,00089*1,05								
0,03140								
47	348924031R00	Stříška plot, zeď tl. 150mm z tvar. hlád.přír.	m	11,80000	564,00	6,655,20	RTS 23/ I	RTS 23/ I
Díl: 4 Vodorovné konstrukce 139,644.33								
48	434121416R00	Osazení žebel, slupůů na schodnice, dřsných	m	50,50000	645,00	32,572,50	RTS 23/ I	RTS 23/ I
49	457571211R00	Filtr vrstvy z nezhut.kam.těž.hr. 16-32, bez úpravy	m3	4,77750	1,092,00	5,217,03	RTS 23/ I	RTS 23/ I
drenáž komunikace : 39*0,35*0,35								
4,77750								
50	434312141R9	Schody v dlažbách z betonu prostého C 25/30	m	50,50000	750,00	37,875,00	Vlastní	RTS 23/ I
10*3,05								
30,50000								
4*5								
20,00000								
51	4547913	Osazení PVC trubky pr. 100mm pro odvodnění nepropustné vrstvy	kus	13,00000	500,00	6,500,00	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	NP2353	Opravy komunikací-oprava schodišť Herčíkova 2 a 4 a příjezdová komunikace k domu 4
O:	SO.01	Komunikace
R:	2	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
vč. opláštění geotext. a výplň kamenivem fr. 4-8 : 13								
52	59373757R	Schodišťový slupeň rozměr 180 x 35 x 15 cm	kus	18.00000	2.101,30	37.823,40	RTS 23/ I	RTS 23/ I
schodiště 1 : 10				10.00000				
schodiště 2 : 8				8.00000				
53	593737598	Schodišťový slupeň rozměr 120 x 35 x 15 cm	kus	10.00000	1.292,80	12.928,00	Vlastní	Indiv
schodiště 1 : 10				10.00000				
54	593737599	Schodišťový slupeň rozměr 140 x 35 x 15 cm	kus	4.00000	1.682,10	6.728,40	Vlastní	Indiv
schodiště 2 : 4				4.00000				
Díl: 5 Komunikace							427,416,17	
55	564851111R00	Podklad ze štěrkodří po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	26.56500	167,40	4.446,98	RTS 23/ I	RTS 23/ I
Odkaz na mn. položky pořadí 58 : 25,30000*1,05				26.56500				
56	564861115R00	Podklad ze štěrkodří po zhutnění tloušťky 24 cm	m2	296,79300	258,80	76.810,03	RTS 23/ I	RTS 23/ I
Odkaz na mn. položky pořadí 59 : 282,66000*1,05				296,79300				
57	567122113R00	Podklad z kameniva zpev.cementem SC C8/10 tl.14 cm	m2	296,79300	377,10	111,920,64	RTS 23/ I	RTS 23/ I
Odkaz na mn. položky pořadí 59 : 282,66000*1,05				296,79300				
58	596215020R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drě tl. 3 cm	m2	25.30000	275,50	6.970,15	RTS 23/ I	RTS 23/ I
schodiště : 19+6,3				25.30000				
59	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drě tl. 4 cm	m2	282,66000	308,20	87,115,81	RTS 23/ I	RTS 23/ I
příjezdová komunikace : 282,66				282,66000				
60	596291111R00	Řezání zámkové dlažby tl. 60 mm	m	7.59000	220,50	1,673,60	RTS 23/ I	RTS 23/ I
Odkaz na mn. položky pořadí 58 : 25,30000*0,3				7.59000				
61	596291113R00	Řezání zámkové dlažby tl. 80 mm	m	84,79800	245,50	20,817,91	RTS 23/ I	RTS 23/ I
Odkaz na mn. položky pořadí 59 : 282,66000*0,3				84,79800				
62	568111111R00	Zřízení vrstvy z geotextilie skl.do 1:5, š.do 3 m	m2	282,66000	39,00	11,023,74	RTS 23/ I	RTS 23/ I
sanace v případě neúnosného podloží : 282,66				282,66000				

Položkový rozpočet

S:	NP2353	Opravy komunikací-oprava schodišť Herčíkova 2 a 4 a příjezdová komunikace k domu 4
O:	SO.01	Komunikace
R:	2	Stavební část

P.č./Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
63/59245110R	Dlažba 200 x 100 x 60 mm přírodní	m2	27,83000	237,60	6,612,41	RTS 23/ I	RTS 23/ I
Odkaz na mn. položky pořadí 58 : 25,30000*1,1			27,83000				
64/592451170R	Dlažba 200 x 100 x 80 mm přírodní	m2	310,92600	288,00	89,546,69	RTS 23/ I	RTS 23/ I
Odkaz na mn. položky pořadí 59 : 282,66000*1,1			310,92600				
65/67352027R	Geotextilie silniční PK-Tex PP 60 300 g/m2	m2	310,92600	33,70	10,478,21	RTS 23/ I	RTS 23/ I
Odkaz na mn. položky pořadí 62 : 282,66000*1,1			310,92600				
Díl: 8 Trubní vedení					35,500,50		
66/899231111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení mříže	kus	2,00000	2,677,50	5,355,00	RTS 23/ I	RTS 23/ I
67/899331111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu	kus	3,00000	2,574,00	7,722,00	RTS 23/ I	RTS 23/ I
68/899103111R12	Osazení poklopu s rámem do 150 kg včetně dodávky poklopu lit. kruhového D 600	kus	3,00000	4,990,50	14,971,50	RTS 23/ I	RTS 23/ I
69/899203111R13	Osazení mříží litinových s rámem do 150kg včetně dodávky vtokové mříže 500 x 500 mm, D400	kus	2,00000	3,726,00	7,452,00	RTS 23/ I	RTS 23/ I
Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci					6,557,78		
70/917862111R00	Osazení stlojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15	m	13,60000	320,00	4,352,00	RTS 23/ I	RTS 23/ I
6,3+7,3			13,60000				
71/918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15	m3	0,13600	3,690,00	501,84	RTS 23/ I	RTS 23/ I
Odkaz na mn. položky pořadí 70 : 13,60000*0,01			0,13600				
72/59217421R	Obrubník chodníkový ABO 14-10 v. 250 x 100 x 1000 mm přírodní	kus	14,96000	113,90	1,703,94	RTS 23/ I	RTS 23/ I
Odkaz na mn. položky pořadí 70 : 13,60000*1,1			14,96000				
Díl: 96 Bourání konstrukcí					35,955,68		
73/961044111R00	Bourání základů z betonu prostého	m3	2,50000	3,591,00	8,977,50	RTS 23/ I	RTS 23/ I
skryté betonové konstrukce schodiště : 2,5			2,50000				
74/962052211R00	Bourání zdíva železobetonového nadzákladového stávající opěrná zeď : 9,2*0,4*0,3	m3	1,10400	4,765,50	5,261,11	RTS 23/ I	RTS 23/ I
75/963042819R00	Bourání schodišťových stупňů betonových	m	74,00000	261,50	19,351,00	RTS 23/ I	RTS 23/ I

Položkový rozpočet

S:	NP2353	Opravy komunikací-oprava schodišť Herčíkova 2 a 4 a příjezdová komunikace k domu 4
O:	SO.01	Komunikace
R:	2	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
	10*5,4			54,00000				
	4*5			20,00000				

76	97607111R00	Vybourání kovových zábradlí a madel	m	7,95000	224,60	1,785,57	RTS 23/ I	RTS 23/ I
77	976085411R00	Vybourání kanál.rámů a poklopů plochy nad 0,6 m2	kus	5,00000	116,10	580,50	RTS 23/ I	RTS 23/ I

Díl: 99	Staveništní přesun hmot					82,106,46		
---------	-------------------------	--	--	--	--	-----------	--	--

78	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažběný	t	627,72525	130,80	82,106,46	RTS 23/ I	RTS 23/ I
----	--------------	--	---	-----------	--------	-----------	-----------	-----------

Díl: 711	Izolace proti vodě					12,921,68		
----------	--------------------	--	--	--	--	-----------	--	--

79	711112001RZ1	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše svislé, 1x asfaltovým penetračním nátěr včetně dodávky asfaltového laku	m2	11,80000	70,40	830,72	RTS 23/ I	RTS 23/ I
----	--------------	---	----	----------	-------	--------	-----------	-----------

80	711142559RZ1	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše svislé, asfaltovými pásy přitavením 1 vrstvou - včetně dodávky Bitublagit S 35	m2	11,80000	274,50	3,239,10	RTS 23/ I	RTS 23/ I
----	--------------	--	----	----------	--------	----------	-----------	-----------

81	711199095R00	Příplatek za plochu do 10 m2, izolace proti vlhkosti, nátěradly	m2	11,80000	3,20	37,76	RTS 23/ I	RTS 23/ I
----	--------------	---	----	----------	------	-------	-----------	-----------

82	711199097R00	Příplatek za plochu do 10 m2, izolace proti vlhkosti, natavenými asfaltovými pásy	m2	11,80000	39,60	467,28	RTS 23/ I	RTS 23/ I
----	--------------	---	----	----------	-------	--------	-----------	-----------

83	711491272RZ2	Provedení izolace proti tlakové vodě, na ploše svislé, ochrannou textilií včetně dodávky textilie geonETEX filtrační a separační (ochranný náspop opěrné zdí) : 11,8*1,1	m2	12,98000	162,00	2,102,76	RTS 23/ I	RTS 23/ I
----	--------------	--	----	----------	--------	----------	-----------	-----------

84	711823121RT3	Montáž nopové fólie svisle včetně dodávky fólie (30,3+24)*0,7	m2	38,01000	161,60	6,142,42	RTS 23/ I	RTS 23/ I
----	--------------	---	----	----------	--------	----------	-----------	-----------

85	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	0,08118	1,252,00	101,64	RTS 23/ I	RTS 23/ I
Díl: 767	Konstrukce zámečnické					65,426,00		
86	767914830R00	Demontáž oplocení rámového H do 1,5 m	m	9,20000	151,50	1,393,80	RTS 23/ I	RTS 23/ I
87	76791412	Montáž oplocení rámového H do 1,5 m vč. dodávky	m	11,80000	2,490,00	29,382,00	Vlastní	Indiv
88	7679901	Osazení zábradlí schodišťového, vč. dodávky	m	7,95000	4,315,00	34,304,25	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	NP2353	Opravy komunikací-oprava schodišť Herčíkova 2 a 4 a příjezdová komunikace k domu 4
O:	SO.01	Komunikace
R:	2	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		6,25+1,7		7,95000				
89	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	0,22077	1,567,00	345,95	RTS 23/ I	RTS 23/ I
Díl: M65		Elektroinstalace a veřejné osvětlení				50,000.00		
90	6599001	Přesun sloupů veřejného osvětlení, vč. zemních prací	kpl.	1,00000	50,000,00	50,000,00	Vlastní	Indiv
		posun o 3,5m : 1		1,00000				

Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				163,031.04		
91	97995112R00	Výkup kovů - železný šrot tl. nad 4 mm	t	0,64925	-3,200,10	-2,077,66	RTS 23/ I	RTS 23/ I

		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 76 : 0,29415		0,29415				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 86 : 0,08510		0,08510				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 77 : 0,27000		0,27000				
92	979089001R00	Poplatek za uložení odpadního štěrku a kameniva, skupina odpadu 010408	t	44,87700	400,00	17,950,80	RTS 23/ I	RTS 23/ I
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 2 : 44,87700		44,87700				

93	979990103R00	Poplatek za uložení sutí - beton, skupina odpadu 170101	t	25,49455	650,00	16,571,46	RTS 23/ I	RTS 23/ I
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 1 : 12,66495		12,66495				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 74 : 2,64960		2,64960				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 73 : 5,00000		5,00000				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 75 : 5,18000		5,18000				
94	979999973R00	Poplatek za uložení, zemina a kamení, (skup. 170504)	t	163,77900	400,00	65,511,60	RTS 23/ I	RTS 23/ I
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 4 : 155,46300		155,46300				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 3 : 8,31600		8,31600				

95	979082213R00	Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km	t	236,63560	42,00	9,938,70	RTS 23/ I	RTS 23/ I
96	979082219R00	Příplatek za dopravu sutí po suchu za další 1 km	t	3,312,90120	12,00	39,754,81	RTS 23/ I	RTS 23/ I
97	979087212R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	236,63560	60,00	14,198,15	RTS 23/ I	RTS 23/ I
98	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	236,63560	5,00	1,183,18	RTS 23/ I	RTS 23/ I

Položkový rozpočet

S:	NP2353	Opravy komunikací-oprava schodišť Herčíkova 2 a 4 a příjezdová komunikace k domu 4
O:	SO.01	Komunikace
R:	2	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Celkem							1,439,134.03	

Poznámky uchazeče k zadání