

MŽT Stavitelství a.s.

Suderova 2024/8, Mariánské Hory

709 00 Ostrava

IČO: 27762157 DIČ: CZ27762157

Datum: 6. 5. 2024

Ve smyslu Rámcové dohody č. E635-S-62/2024 u Vás objednááme opravu rampy a chodníku, budova provozního střediska v žst. Přerov, (IC6000328624), dle nabídkového listu č. 127/2024.

Zakázka / objekt RE: E211H4N2FM91

Dohodnutá cena: 118 093,09 Kč (bez DPH)

Termín: červen 2024

Jedná se o činnost v režimu OUA: P24635230004

Vyplní zadavatel a odešle zhotoviteli:

Požadavek na zajištění operativní činnosti, údržby, opravy a servisu objektů ve správě OŘ Ostrava

číslo **127/2024**

Kategorie požadavku:

Operativní činnost

Údržba

Oprava

Servis

<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

Kategorie objektu :

A

B

C

<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

Zakázky:

E211H4N2FM91

Škodní událost ANO/NE

NE

Název objektu:

Přerov - provozní středisko

Inventurní číslo, číslo SAP:

IC6000328624

Popis zjištěné závady

GPS souřadnice

49.4414978N, 17.4496097E

Oprava rampy a chodníku.

Oprava prasklin povrchu rampy a ošetření plochy nátěrem.

Úprava zábradlí u vstupních dveří na rampě, otevíravé menší křídlo na pantech.

Oprava nájezdu u vstupních dveří do chodby a demontáž 3ks prahů - nahradit nájezdovými lišty (kov).

Oprava chodníku k rampě, vyspravení chodníku a překrytí studny betonovými deskami.

Prosím o zpracování položkového prováděcího rozpočtu.

Termín: květen 2024

Příloha:

Vzdálenost v KM

26

Požadavek zpracoval:

datum:

podpis

	03.05.2024	
--	------------	--

Požadavek schválil:

podpis:

datum:

--	--	--

Požadavek odeslal zhotoviteli:

datum a čas:

telefon, email, jiný způsob.:

	03.05.2024	
--	------------	--

vyplní zhotovitel a zašle obratem informaci zpět zadavateli

Požadavek přijal :

datum a čas:

	03.05.2024 v 7:57
--	-------------------

Kontaktní osoba pro zajištění opravy

tel., email:

--	--

Termín dodání cenové nabídky objednateli:

Dodání nabídky

06.05.2024	03.05.2024
------------	------------

Návrh termínu na zahájení a ukončení prací /je-li možné stanovit/

Termíny budou dle TZ uvedeny v cenové nabídce

--	--

NABÍDKOVÝ LIST

Číslo zakázky	127-2024		
Název majetku	Přerov - provozní středisko	inventární číslo	IC6000328624
zahájení prací	02.05.2024	ukončení prací	31.05.2024

popis prací

Požadavek - Oprava rampy a chodníku:

Oprava prasklin povrchu rampy a ošetření plochy nátěrem.

Úprava zábradlí u vstupních dveří na rampě, otevíravé menší křídlo na pantech.

Oprava nájezdu u vstupních dveří do chodby a demontáž 3ks prahů - nahradit nájezdovými lišty (kov).

Oprava chodníku k rampě, vyspravení chodníku a překrytí studny betonovými deskami.

Zpracování položkového prováděcího rozpočtu.

Termín: květen 2024

Příloha:

SOUPIS PRACÍ A VÝKONŮ

Označení položky	NÁZEV POLOŽKY	MJ	cena za MJ	počet MJ	CENA	pozn.
	Základní rozpočtové náklady					
	HSV					
	PSV					
	viz položkový rozpočet					
	SOUČET ZRN					
	Vedlejší rozpočtové náklady					
	VRN					
	viz položkový rozpočet					
	SOUČET VRN					
	SOUČET ZRN + VRN					
	PŘIRÁŽKA/ZVÝHODNĚNÍ		0,88	26		
	Cena za zakázku celkem				118 093,09	

za zhotovitele vyhotovil

za objednatele převzal

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 127

Stavba: 127 Přerov - provozní středisko

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

	Sazba daně	Základ daně
DPH základní	21,00%	
DPH snížená	12,00%	0,00

Cena s DPH	v	CZK
-------------------	----------	------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 127

Stavba: 127 Přerov - provozní středisko

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

01	oprava rampy a přístupový cest		3
02	VRN		1

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

127 Přerov - provozní středisko

Objekt:

01 - oprava rampy a přístupových cest

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D	HSV		Práce a dodávky HSV				
D	4		Vodorovné konstrukce				
1	K	411121232	Montáž prefabrikovaných ŽB stropů ze stropních desek dl přes 900 do 1800 mm	kus	5,000		
2	M	59341120R	deska stropní 1500x250x70mm	kus	5,000		
D	5		Komunikace pozemní				
3	K	113106021	Rozebrání dlažeb při překopech komunikací pro pěší z betonových dlaždic ručně	m2	19,500		
4	K	113107021	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl do 100 mm při překopech ručně	m2	19,500		
5	K	564730001	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm plochy do 100 m2 tl 100 mm	m2	19,500		
6	K	596811120	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva velikosti do 0,09 m2 pl do 50 m2	m2	19,500		
7	M	59248005	dlažba chodníková betonová 300x300mm tl 50mm přírodní	m2	2,000		
VV			1,94174757281553*1,03 Přepočtené koeficientem množství		2,000		
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
8	K	632681117R	Vytvoření nájezdu u vstupních dveří vč. mat.	kus	1,000		
9	K	766662811	Demontáž dveřních prahů u dveří jednokřídlových	kus	3,000		
10	K	776421312R	Montáž nájezdových lišt	ks	3,000		
11	M	M1	zátěžový nájezdový profil 70x11 mm, zátěž do 2 t, šroubovací, 0,9m	ks	3,000		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				
12	K	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	m2	42,000		
13	K	985131311	Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáči	m2	42,000		
14	K	985422311R	Vybroušení prasklin a zalití opravnou maltou	m2	42,000		
D	997		Přesun sutě				
15	K	997221121	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů nošením do 50 m	t	3,712		
16	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	3,712		
VV			5,312-1,6		3,712		
17	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	96,512		
VV			3,712*26		96,512		
18	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	3,712		
VV			5,312-1,6		3,712		
19	K	997221655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	3,712		
VV			5,312-1,6		3,712		
D	998		Přesun hmot				
20	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	6,877		
D	PSV		Práce a dodávky PSV				
D	767		Konstrukce zámečnické				
21	K	767R01	Úprava zábradlí vč.mat.	soubor	1,000		
22	K	998767311	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce ruční v objektech v do 6 m	%	98,500		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D		783	Dokončovací práce - nátěry				
23	K	783901451	Zametení betonových podlah před provedením nátěru	m2	42,000		
24	K	783933171	Penetrační epoxidový nátěr hrubých betonových podlah	m2	42,000		
25	K	783937153	Krycí jednonásobný epoxidový rozpouštědlový nátěr betonové podlahy	m2	42,000		
26	K	783937163	Krycí dvojnásobný epoxidový rozpouštědlový nátěr betonové podlahy	m2	42,000		

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

127 Přerov - provozní středisko

Objekt:

02 - VRN

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D		HZS	Hodinové zúčtovací sazby				
1	K	HZS4231	Inženýrská činnost - vyhotovení prováděcích rozpočtů	hod	1,000		
2	K	HZS4232	Inženýrská činnost - místní šetření	hod	2,000		

D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				
3	K	020001000	Příprava staveniště	soubor	1,000		
4	K	071002000	Provoz investora, třetích osob	dny	5,000		
5	K	091002000	Ostatní náklady související s objektem - úklid	soubor	1,000		

HARMONOGRAM

Číslo zakázky	127-2024		
Název majetku	Přerov - provozní středisko	inventární číslo	IC6000328624
zahájení prací	viz níže	ukončení prací	max. do 31.05.2024
popis prací	termín		
Požadavek - Oprava rampy a přístupových cest:			
Objednání materiálu	do 5 dnů od obdržení objednávky		
Oprava prasklin povrchu rampy	do 7 dnů od obdržení objednávky		
Úprava zábradlí u vstupních dveří na rampě	do 8 dnů od obdržení objednávky		
Oprava nájezdu u vstupních dveří do chodby	do 10 dnů od obdržení objednávky		
Oprava chodníku k rampě, vyspravení chodníku	do 12 dnů od obdržení objednávky		
Překrytí studny betonovými deskami	do 14 dnů od obdržení objednávky		





