

Správa železnic, státní organizace

Dlážděná 1003/7

Praha 1 - Nové Město, 110 00
IČ: 70994234, DIČ: CZ70994234

Věc: Cenová nabídka na mimořádný úklid dle rozpisu – mytí oken

- Umytí oken a prosklených oken ve výškách žst. Čeká Lípa 320m2 =
 - Umytí oken a prosklených oken ve výškách žst. Hrádek nad N. 15m2 =
 - Umytí oken a prosklených oken ve výškách žst. Chrastava 15m2 =
 - Umytí oken a prosklených oken ve výškách žst. Liberec 443m2 =
 - Umytí oken a prosklených oken ve výškách žst. Turnov 307m2 =
 - Umytí oken a prosklených oken ve výškách žst. Jičín 139m2 =
 - Umytí oken a prosklených oken ve výškách žst. Smržovka dolní 60m2=
 - Umytí oken a prosklených oken ve výškách žst. Libuň 18m2 =
 - Umytí oken a prosklených oken ve výškách žst. Čeká Třebová561m2 =
 - Umytí oken a prosklených oken ve výškách žst. Dlouhá Třebová 11m2=
 - Umytí oken a prosklených oken ve výškách žst. Hr. Králové 2887m2 =
 - Umytí oken a prosklených oken ve výškách žst. Choceň 162 m2 =
 - Umytí oken a prosklených oken ve výškách žst. Chrudim 5m2 =
 - Umytí oken a prosklených oken ve výškách žst. Jablonné nad/O. 37m2=
 - Umytí oken a prosklených oken ve výškách žst. Jaroměř 68m2 =
 - Umytí oken a prosklených oken ve výškách žst. Kostěnice 196m2 =
 - Umytí oken a prosklených oken ve výškách žst. Letohrad 62m2 =
 - Umytí oken a prosklených oken ve výškách žst. Malé Svatoňovice 25m2=
 - Umytí oken a prosklených oken ve výškách žst. Meziměstí 30m2 =
 - Umytí oken a prosklených oken ve výškách žst. Moravany 9m2 =
 - Umytí oken a prosklených oken ve výškách žst. Stará Paka 14m2 =
 - Umytí oken a prosklených oken ve výškách žst. Staroč 15m2 =
 - Umytí oken a prosklených oken ve výškách žst. Trutnov 103m2 =
 - Umytí oken a prosklených oken ve výškách žst. Ústí nad/O. 685m2 =
 - Umytí oken a prosklených oken ve výškách žst. Pardubice 710m2 =
 - Umytí oken a prosklených oken ve výškách žst. Starý Kolín 543m2 =
 - Umytí oken a prosklených oken ve výškách žst. Týniště n.O. 116m2 =
 - Umytí oken a prosklených oken ve výškách žst. Semily 229m2 =
- Lešení k výkonu požadované práce 73 hod =

Celková částka za provedení mimořádných prací:

238.425 Kč bez DPH



za BAU Plus a.s.



za Správu železnic, s. o.

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 4609940

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: f0156b80-f2ce-4277-a5a2-29d58c59a781

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Silvie STAVROPOULOU)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 10.05.2024 07:40:00



afa198de-d7d7-45e9-a408-a4c2e11bd8bd