
Dopravně inženýrské opatření – vyloučení tranzitní nákladní dopravy nad 12t sil. II/602, II/430 a II/425

Číslo smlouvy objednatele:367/2024/99 Číslo smlouvy dodavatele: 24Z00515

SMLOUVA O DÍLO
Dopravně inženýrské opatření - vyloučení tranzitní nákladní dopravy nad 12t

sil. II/602, II/430 a II/425

uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

I. Smluvní strany

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno IČO: 709 32 581
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, sp. zn. Pr. 287
zastoupena Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

a

DODAVATEL

ZNAKOM s.r.o.
sídlem Zengerova 2694/4, Židenice, 615 00 Brno IČO: 262 64 641
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, sp. zn. C 40924
zastoupena Ing. Petrem Ošmerou, jednatelem

spolu uzavírají Smlouvu o dílo dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění (dále jen
„občanský zákoník“):

II. Předmět plnění

Realizace dopravně inženýrského opatření (dále jen DIO), tj. kompletní inženýrské činnosti místní úpravy
provozu, včetně zpracování situací dopravně-inženýrského opatření a zajištění stanovení místní úpravy
provozu na všech úřadech dotčených dle §77, zák. 361/2000 Sb., včetně projednání s dotčenými úřady:
Ministerstvem dopravy ČR, Krajským úřadem Jihomoravského kraje, ORP Rosice. Rozsah DIO je stanoven
v příloze č. 1 této smlouvy – cenová nabídka. Vlastní realizaci osazení zajistí objednatel sám na vlastní
náklady.

III. Termín plnění

Dodavatel se zavazuje zajistit zpracování DIO do 20. 05. 2024
Dodavatel se zavazuje zajistit potřebná vyjádření a vyřízení stanovení místní úpravy provozu do 30. 09. 2024
Doby plnění mohou být prodlouženy v případě vzniku nepředvídatelných a neodvratitelných okolností.
Nepředvídatelnou okolností je okolnost, o které dodavatel nevěděl a nemohl vědět. Za nepředvídatelnou okolnost
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se považuje i skutečnost, že činnost orgánů státní správy, správců trvá déle, než je obvyklé (90 dnů). Dodavatel je
povinen do 15 kalendářních dnů od vzniku takové nepředvídatelné okolnosti písemně požádat objednatele o
uzavření dodatku k této smlouvě za účelem změny doby plnění, pokud tak ve stanovené lhůtě neučiní, platí, že
nepředvídatelná a neodvratitelná okolnost nevyvolala potřebu změny lhůty plnění.

IV. Cena díla

Smluvní strany se dohodly, že celková cena předmětu plnění dle bodu II. je sjednána:

bez DPH 74 000,00 Kč

s DPH 89 540,00 Kč

Celková cena obsahuje veškeré náklady nezbytné k realizaci předmětu plnění specifikovaného v čl. II této
smlouvy, je maximální a obsahuje předpokládané cenové vlivy v čase plnění.

V. Platební podmínky

1. Cena za jednotlivé části plnění je dodavatel oprávněn vyfakturovat následně. Za jednotlivé části plnění
pro účely fakturace se rozumí:

a) projekční práce – zpracování DIO,
b) inženýrské činnosti, vyřízení stanovení dopravního značení a osazení.

2. Faktura je uhrazena dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele. Platba bude provedena na účet
dodavatele uvedeného na faktuře.

3. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004Sb., o dani z přidané hodnoty, ve
znění pozdějších předpisů.

4. nen vystavit fakturu na sídlo objednatele a doručit elektronicky na adresu:
.

5. ata splatnosti oprávněn vrátit fakturu vykazující vady. Dodavatel je povinen
objednateli předložit fakturu novou či opravenou s novou lhůtou splatnosti.

6. Splatnost faktur je stanovena dohodou smluvních stran na 30 kalendářních dnů od doručení vystavené
faktury objednateli s opravenou či novou lhůtou splatnosti.

7. Prodávající dává souhlas s platbou DPH na účet místně příslušného správce daně v případě, že bude
v registru plátců DPH označen jako nespolehlivý, nebo bude požadovat úhradu na jiný než zveřejněný
bankovní účet podle § 109 odst. 2 písm. c) zákona č.235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

VI. Provádění díla

1. Dodavatel je povinen dbát při plnění smlouvy pokynů objednatele. Dodavatel je povinen při plnění
postupovat s odbornou a potřebnou péčí, šetřit práv objednatele a třetích osob. Dodavatel je povinen při
plnění postupovat v souladu s příslušnými technickými normami vydanými Ministerstvem dopravy ve
znění účinném ke dni uzavření smlouvy (uveřejněno https://pjpk.rsd.cz).

2. Objednatel poskytne v rámci provádění díla potřebnou součinnost.
3. Ko

Kon

4. Změny kontaktních údajů dle odst. 3. tohoto odstavce jsou smluvní strany povinny ohlásit prokazatelně,
písemně a ihned.
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VII. Smluvní pokuty a úrok z prodlení

1. V případě prodlení s plněním stanoveným v čl. III. této smlouvy je povinen dodavatel uhradit objednateli
smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení.

2. V případě, že bude objednatel v prodlení s úhradou faktury, zavazuje se zaplatit dodavateli smluvní
pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.

3. Úhrada smluvní pokuty nemá vliv na náhradu škody. Uhrazením smluvní pokuty není případná škoda
nahrazena.

4. Smluvní strany se dohodly na možnosti započítat jakékoliv vzájemné pohledávky, tedy i smluvní pokuty
či náhradu prokázané škody. K zápočtu dojde snížením výplaty vyfakturované částky o případnou
smluvní pokutu či prokázanou náhradu škody.

5. Pro smluvní pokuty a úrok z prodlení se dohodly smluvní strany na splatnosti 14 dnů od doručení
písemné výzvy případně faktury k její úhradě.

VIII. Ukončení smlouvy

1. Smluvní vztah skončí uplynutím doby, na kterou byl sjednán.
2. Smlouvu lze ukončit dohodou smluvních stran.
3. Smlouvu lze ukončit odstoupením od smlouvy:

- ze strany objednatele, pokud dodavatel:
a) provádí dílo v rozporu se zadáním díla;
b) zahájení insolvenčního řízení vůči dodavateli;
c) nenahlásil změny kontaktních údajů, a toto budou mít za následek nemožnost provedení

úkonů dle této smlouvy.
- ze strany dodavatele, pokud objednatel:

a) je v prodlení s výplatou ceny díla či její části o více než 30 kalendářních dnů;
b) úpadek objednatele.

Odstoupením od smlouvy smlouva zaniká okamžikem doručení písemného oznámení
o odstoupení druhé smluvní straně s účinky ex nunc.

Smluvní strana, jejíž porušení povinnosti vyplývající z této smlouvy bylo důvodem pro odstoupení od
této smlouvy, nemá nárok na úhradu náhrady škody, která jí odstoupením od smlouvy vznikla.

4. Ukončením smlouvy nezanikají vzájemná sankční ujednání.

IX. Závěrečná ustanovení

1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemně, formou dodatku. Pro změnu odpovědných osob uvedených
v čl. VI. odst. 3. této smlouvy není vyžadována forma dodatku, je však nutné prokazatelné oznámení
takové změny druhé smluvní straně.

2. Dodavatel není oprávněn postoupit práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy třetí osobě nebo
bez písemného souhlasu využívat při plnění této smlouvy poddodavatele.

3. Pro případ, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí znemožní, se má
za to, že písemnost byla doručena.

4. Dodavatel souhlasí s případným zveřejněním informací o této smlouvě dle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Dodavatel dále souhlasí
se zveřejněním celé smlouvy včetně všech příloh, jejich dodatků a skutečně uhrazené ceny
na protikorupčním portále Jihomoravského kraje, tj. zřizovatele objednatele.

5. Smluvní strany se dohodly, že na jejich vztah upravený touto smlouvou se neužijí ustanovení § 1978 a §
2611 občanského zákoníku.

6. Tato smlouva podléhá povinnosti zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve
znění pozdějších předpisů. Uveřejnění smlouvy zajistí objednatel. Zhotovitel neoznačil jmenovitě žádná
uvedená data za citlivá nebo obchodní tajemství, která nepodléhají zveřejnění. Zhotovitel si ověří před
zahájením plnění dle této smlouvy její uveřejnění v registru smluv.
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7. Tato smlouva se uzavírá elektronicky.
8. Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu smluvní stranou, která ji podepisuje jako druhá v pořadí. Tato

smlouva nabývá účinnost uveřejněním v registru smluv dle odst. 6. tohoto článku.
9. V souvislosti se smluvním vztahem bude objednatel zpracovávat osobní údaje fyzických osob vystupujících na

straně dodavatele, a to za účelem ochrany svých oprávněných zájmů jako smluvní strany, v rozsahu
identifikačních a kontaktních údajů po dobu práv a povinností ze smluvního vztahu a lhůt odpovídajících
skartačním lhůtám podle spisového a skartačního řádu objednatele. Veškeré poskytnuté osobní údaje budou
zpracovávány v souladu s platnou a účinnou legislativou, zejména s Nařízením Evropského parlamentu a
Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Dodavatel se
zavazuje informovat fyzické osoby – své zaměstnance nebo smluvní partnery o zpracování osobních údajů
objednatelem podle tohoto odstavce.

10. Nedílnou součástí této smlouvy je:
příloha č. 1 – cenová nabídka
příloha č. 2- plná moc

V Brně dne V Brně dne

Za objednatele: Za dodavatele:

.........………………. …………………………….
Bc. Roman Hanák Ing. Petr Ošmera

ředitel jednatel



ZNAKOM s.r.o.
Zakázka číslo: 24Z00515

Dodavatel:
Název zakázky:

ZNAKOM s.r.o.
se sídlem: Zengrova 2694/4
615 00 Brno Odběratel: IČ:

DIČ:
IČ: 26264641
DIČ: CZ26264641 Provozovna: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,

ZNAKOM
telefon: Rybníček 332/12 příspěvková organizace kraje
e-mail 602 00 Brno Žerotínovo náměstí 449/3
www.znakom.cz 602 00 Brno

Tel.:
Objednávka č.: 24Z00515 - CN1
Přijatý doklad č.: Konečný příjemce:

Forma úhrady: příkazem
Datum zápisu:

Označení dodávky %DPH

21%

CELKEM BEZ DPH

CELKEM S DPH 21%

za ZNAKOM s.r.o. vystavil:

Převzal: Razítko:

Ekonomický a informační systém POHODA

SILNICE II/602, II/430, II/425
ZDŮRAZNĚNÍ VYLOUČENÍ TRANZITNÍ
NÁKLADNÍ DOPRAVY NAD 12t

→ zajištění stanovení místní úpravy provozu v působnosti Krajského úřadu Jihomoravského kraje

→ zajištění stanovení místní úpravy provozu v působnosti ORP Rosice

SILNICE II/602, II/430, II/425 ZDŮRAZNĚNÍ VYLOUČENÍ TRANZITNÍ NÁKLADNÍ DOPRAVY NAD 12t

položka obsahuje:

→ zpracování situací DIO v prostoru: D1 MÚK Devět křížů (EXIT 168) - včetně úpravy na sil. II/602, D1 MÚK Ostrovačice (EXIT 178),
D1 MÚK Kývalka (EXIT 182) - včetně úpravy na sil. I/23, D1 MÚK Rohlenka, D1 MÚK Holubice (EXIT 210),
D2 MÚK Blučina (EXIT 11), D2 MÚK Hustopeče (EXIT 25)

cena / MJ

Společnost je zapsána v OR u KS v Brně (oddíl C, vložka 40924)

CENOVÁ NABÍDKA

70932581
CZ70932581

Celkem bez DPHMnožství/MJ

89.540,- Kč

74.000,- Kč

74.000,-1 kpl.Kompletní inženýrská činnost objektu místní úpravy provozu,
včetně zpracování níže uvedených situací dopravně-inženýrského opatření a
zajištění stanovení místní úpravy provozu na všech úřadech dotčených dle
§77, zák. 361/2000 Sb. [dotčenými úřady jsou: Ministerstvo dopravy ČR, Kr.
ú. Jihomoravského kraje, ORP Rosice]

→ příprava veškerých dokumentů, které zajištění výše uvedených položek předchází

→ pozn.: uvedená cena neobsahuje fyzické osazení přechodné úpravy provozu a zpracování výkazu výměr

→ zajištění vyjádření majetkových správců dotčených komunikací

→ zajištění stanovení místní úpravy provozu v působnosti Ministerstva dopravy ČR

→ zajištění vyjádření Krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje

74.000,-

→ zajištění stanoviska Ministerstva vnitra ČR



Číslo smlouvy objednatele 367/2024/99

PLNÁ MOC

organizace: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
se sídlem: Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
IČO: 70932581

(dále jen zmocnitel)

zmocňuje:

společnost: ZNAKOM s.r.o.
se sídlem: Zengrova 2694/4, 615 00 Brno
IČO: 26264641

(dále jen zmocněnec)

za kterou jednají:

Ing. Petr Ošmera - jednatel společnosti

plnou moc přijímám v Brně dne: podpis:

___________________________________

nebo
Petr Bednář - jednatel společnosti

plnou moc přijímám v Brně dne: podpis:

___________________________________

k jednání s příslušnými úřady a dotčenými orgány státní správy a jednání se všemi účastníky řízení a dalšími osobami
v rámci všech úkonů spojených se zajištěním stanovení místní a přechodné úpravy provozu v souvislosti s plněním zakázky
„SILNICE II/602 VYLOUČENÍ TRANZITNÍ NÁKLADNÍ DOPRAVY NAD 12t, ZDŮRAZNĚNÍ STÁVAJÍCÍ MÍSTNÍ ÚPRAVY
PROVOZU“

Na základě této plné moci je zmocněnec oprávněn samostatně vykonávat veškeré úkony, podávat návrhy a žádosti, opravné
prostředky či námitky, vzdávat se jich, přebírat doručované písemnosti, a to vše i tehdy, je-li k tomu podle právních předpisů
zapotřebí zvláštní plné moci. Tato plná moc je udělena i v rozsahu práv a povinností podle správního řádu.

Plná moc se vztahuje k akci:

„SILNICE II/602 VYLOUČENÍ TRANZITNÍ NÁKLADNÍ DOPRAVY NAD 12t,
ZDŮRAZNĚNÍ STÁVAJÍCÍ MÍSTNÍ ÚPRAVY PROVOZU“

Za statutárního zástupce zmocnitele:

Bc. Roman Hanák
ředitel


