

Univerzita Karlova  
1. lékařská fakulta  
Kateřinská 32  
12108 Praha 2

**Rozpočet – cenová nabídka (37.24) – dle Rámcové dohody o provádění stavebních prací (smlouva č. 2020L-0007)**

**Provedení rekonstrukce m. 0.070 a 0.089 (pracovny na laboratoře + změna dispozice) pro pracoviště CAPI v 1.PP U Nemocnice 5, Praha 2**

---

1. Termín plnění max. do 30/6/2023;
2. Záruka – 60měsíců od předání prací
3. Soupis prací dle Rámcové smlouvy – viz příloha

Cena celkem bez DPH	449386,- Kč
DPH 21%	94371,06Kč
Celkem vč. DPH	543757,06Kč

Příloha: soupis prací

Pozn.: - Není zahrnuta výroba a dodávka 2ks dřevěných skříní  
- Nejsou zahrnuty zatmňovací rolety 2ks

V Praze 14/4/2024

  
PENTA TRADE s.r.o.  
Pod Bukem 335  
25207 Štěchovice

**SOUPIS PRACÍ - pro RÁMCOVOU SMLOUVU na DROBNÉ STAVEBNÍ PRÁCE - 1.LF UK  
PENTA TRADE**

Položka	Kč bez DPH	Kč vč. DPH
<b>Celková nabídková cena</b>	<b>449 386,00</b>	<b>543 757,06</b>
I. Stavební práce + stavebně konstrukční práce	369 064,00	446 567,44
I.1 Práce a dodávky HSV	140 129,00	169 556,09
I.2 Práce a dodávky PSV	228 935,00	277 011,35
II. Zdravotně technické instalace - kanalizace	0,00	0,00
III. Zdravotně technické instalace - vodovod	0,00	0,00
IV. Vzduchotechnika	0,00	0,00
V. Silnoproudé elektroinstalace	80 322,00	97 189,62
VI. Komunikace a zpevněné plochy	0,00	0,00