

Univerzita Karlova  
1. lékařská fakulta  
Kateřinská 32  
12108 Praha 2

**Rozpočet – cenová nabídka (41.24) – dle Rámcové dohody o provádění stavebních prací  
(smlouva č. 2020L-0007)**

**Stavební úpravy m.č. 16 – CEB – SDK příčka s dveřmi, odvětrání, malby**

---

1. Termín plnění max. do 31/5/2024;
2. Záruka – 60měsíců od předání prací
3. Soupis prací dle Rámcové smlouvy – viz příloha

<b>Cena celkem bez DPH</b>	<b>123662,40Kč</b>
<b>DPH 21%</b>	<b>25969,10Kč</b>
<b>Celkem vč. DPH</b>	<b>149631,50Kč</b>
<b>Příloha: soupis prací</b>	

**V Praze 27/4/2024**

**PENTA TRADE s.r.o.**  
**Pod Bukem 335**  
**25207 Štěchovice**

SOUPIS PRACÍ - pro RÁMCOVOU SMLOUVU na DROBNÉ STAVEBNÍ PRÁCE - 1.LF UK  
**PENTA TRADE**

Položka	Kč bez DPH	Kč vč. DPH
<b>Celková nabídková cena</b>	<b>123 662,40</b>	<b>149 631,50</b>
I. Stavební práce + stavebně konstrukční práce	89 004,40	107 695,32
I.1 Práce a dodávky HSV	25 687,60	31 082,00
I.2 Práce a dodávky PSV	63 316,80	76 613,33
II. Zdravotně technické instalace - kanalizace	0,00	0,00
III. Zdravotně technické instalace - vodovod	0,00	0,00
IV. Vzduchotechnika	3 350,00	4 053,50
V. Silnoproudé elektroinstalace	31 308,00	37 882,68
VI. Komunikace a zpevněné plochy	0,00	0,00