

DÍLČÍ OBJEDNÁVKA

Číslo související Rámcové dohody: 07PU-003430

(dále jen „Rámcová dohoda“)

Číslo dílčí objednávky: 1/2024/ZI-VDZ

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic s. p.,
zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. zn.:
A 80478 vedenou u Městského soudu v Praze
Správa Karlovy Vary
Adresa: Závodní 369/82, 360 06 K. Vary
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390

Dodavatel:

Společnost 3K + ÚS, I/6, I/13, I/20, I/25
obnova VDZ – oblast II

Sídlo: Jiráskova 1519, 251 01 Říčany u Prahy
IČO: 25056271
DIČ: CZ25056271

Tato dílčí objednávka je návrhem na uzavření dílčí smlouvy ve smyslu čl. III uzavřené Rámcové dohody. Způsob akceptace dílčí objednávky dodavatelem (uzavření dílčí smlouvy), obchodní, smluvní a platební podmínky a další práva a povinnosti smluvních stran touto dílčí dohodou výslovně neupravená stanovuje Rámcová dohoda.

Na základě uzavřené Rámcové dohody u Vás objednááme:

Obnovu VDZ - plast dle rozpočtu na silnicích I/6, I/13

Místo dodání: Karlovarský Kraj

Termín dodání: 2. ½ června 2024 – 1. ½ července

Zahájení: 15.06.2024

Ukončení: 15.07.2024

Kontaktní osoba objednatele:

ve věcech technických: [REDAKCE]

ve věcech smluvních: [REDAKCE]

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / vč. DPH: 1 542 291, 85,- / 1 866 173, 14,-

Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky (dále jen „Smluvní podmínky“).

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
Název a adresa Objednatele	1.1.4	Ředitelství silnic a dálnic s. p., Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
Název a adresa Zhotovitele	1.1.5	Společnost 3K + ÚS, I/6, I/13, I/20, I/25 obnova VDZ – oblast II
Doba pro dokončení	1.1.9	15. 07. 2024
Doba pro uvedení do provozu	1.1.22	nepoužije se
Sekce	1.1.26	nepoužije se
Hierarchie smluvních dokumentů	1.3	(a) Dílčí objednávka/Příloha (b) Rámcová dohoda (c) Zvláštní podmínky (d) Obecné podmínky (e) Výkaz výměr
Právo	1.4	Právo České republiky
Komunikace	1.5	Čeština
Poskytnutí staveniště	2.1	Od Data zahájení prací oznámeného dle Pod-článku 1.1.7
Pověřená osoba	3.1	██████████
Zástupce objednatele	3.2	██████████
Jmenování podzhotovitelé	4.3	Nepoužije se
Zajištění splnění smlouvy	4.4	Bankovní záruka je komplexně upravena v článku XIV. rámcové dohody. Ustanovení Pod-článků 4.4 a 4.6 Smluvních podmínek se nepoužijí.
Záruka za odstranění vad	4.6.	Bankovní záruka je komplexně upravena v článku XIV. Rámcové dohody. Ustanovení Pod-článků 4.4 a 4.6 Smluvních podmínek se nepoužijí.
Projektová dokumentace Zhotovitele	5.1	Nepoužije se.
Harmonogram	7.2	Do 7 dnů po Datu zahájení prací
Postupné závazné milníky	7.5	Nepoužije se
Oprávnění k Variaci	10.1	Nepoužije se
Průběžné platby	11.3	a) je v prodlení s udržováním v platnosti bankovní záruky podle článku XIV. Rámcové dohody 10 % průběžné platby
	11.3	b) přes pokyn Objednatele ke zjednání nápravy neplní povinnosti podle Pod-článku 4.8 (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci) 10 % průběžné platby

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
	11.3	c) nepředloží na základě pokynu Objednatele ve stanoveném termínu aktualizovaný Harmonogram podle Pod-článku 7.2 (Harmonogram) 10 % průběžné platby
	11.3	d) nepředloží nebo neudrží v platnosti pojistné smlouvy podle čl. 6.2. Rámcové dohody 10 % průběžné platby
Měna	11.7	Koruna česká
Povinnost Zhotovitele zaplatit smluvní pokutu	12.5	Smluvní pokuty jsou komplexně stanoveny v článku XII. Rámcové dohody. Ustanovení Pod-článku 12.5 Smluvních podmínek se nepoužije.
Maximální celková výše smluvních pokut	12.5	30 % Přijaté smluvní částky bez DPH
Výše pojistného plnění	14.2	Pojištění je komplexně upraveno v čl. 6.2. Rámcové dohody. Ustanovení Pod-článku 14.2 Smluvních podmínek se nepoužije.
Způsob rozhodování sporů	15	Použije se varianta B: Rozhodování před obecným soudem

Jméno a příjmení oprávněné osoby objednatele: [REDAKCE]

Ředitel Správy Karlovy Vary

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

Příloha č. 1

VDZ 2024 ŘSD K.V. - dvousložkový plast - výkaz výměr pro obj. č. I							
objekt	obnova VDZ	MJ	bm	MJ	počet MJ	Kč/MJ	Cena
1.	I/6 Průtah K.V. km 113,81-117,20 LS + PS						
	včetně mostních objektů 6-055a.2 - 6055a.1						
	- pol. 2187 - uzavírka jednoho jízdního pruhu	■	■			■	■
	- vodící čára š 25 cm plná	■	■	■	■	■	■
	- zrychovací a zpomalovací pruhy š,0,25/1,5/1,5	■	■	■	■	■	■
	- středová čára š12,5 cm	■	■	■	■	■	■
	- plošné značení V13, V9	■	■	■	■	■	■
	cena celkem za objekt						■
2.	Sínice I/6 km 119,04 - 19,30 LS+PS						
	- pol. 2187 - uzavírka jednoho jízdního pruhu	■	■			■	■
	- vodící čára š 25 cm plná	■	■	■	■	■	■
	- zrychovací a zpomalovací pruhy š,0,25/1,5/1,5	■	■	■	■	■	■
	- středová čára š12,5 cm	■	■	■	■	■	■
	- plošné značení V13, V9	■	■	■	■	■	■
	cena celkem za objekt						■
3.	Silnice I/6 Tesko most estakáda LS+PS						
	6-056d.2, 6-056c.2, 6-056c.1, 6-056d.1						
	od závěru k závěru						
	- pol. 2187 - uzavírka jednoho jízdního pruhu	■	■			■	■
	- vodící čára š 25 cm plná	■	■	■	■	■	■
	- zrychovací a zpomalovací pruhy š,0,25/1,5/1,5	■	■	■	■	■	■
	- středová čára š12,5 cm	■	■	■	■	■	■
	- plošné značení V13, V9	■	■	■	■	■	■
	cena celkem za objekt						■
4.	Silnice I/13 km 0,000- 3,17 LS + PS						
	včetně mostních objektů 13-003.1,						
	- pol. 2187 - uzavírka jednoho jízdního pruhu	■	■			■	■
	- vodící čára š 25 cm plná	■	■	■	■	■	■
	- zrychovací a zpomalovací pruhy š,0,25/1,5/1,5	■	■	■	■	■	■
	- středová čára š12,5 cm	■	■	■	■	■	■
	- plošné značení V13, V9	■	■	■	■	■	■
	cena celkem za objekt						■
	Celková cena(bez DPH)						1 542 291,85 Kč
	DPH		21%				323 881,29 Kč
	Celkem včetně DPH						1 866 173,14 Kč

Digitálně podepsal [redacted]
Datum: 2024.05.07 11:47:14 +02'00'

Digitálně podepsal: [redacted]
Datum: 06.05.2024 8:49:53 +02:00