
číslo objednávky:

JEDNÁVKA
NMNMSML20240282

OBJEDNATEL DODAVATEL

e-mail: 

Potvrzuji přijetí objednávky:

podpis dodavatepodpis objednatele:

Ing. Ondřej Šandera, jednatelav mpera, mís

město Nové Město na Moravě
Vratislavovo nám. 103

592 31 Nové Město na Moravě

IČ: 00294900
zastoupené Jaroslavem Lemperou, místostarostou

Bankovní spojení : 1224751/0100

Kontaktní osoba: Ing.Lubomír Kubík

Tel.: +
e-mail: 

2. Termín a místo dodání:
Termín realizace: dílo bude dokončeno a předáno nejpozději do 31.08.2024.
Místo dodání: Nové Město na Moravě, ul. Hornická (dle PD)

TS služby s.r.o.

Soškova 1346

592 31 Nové Město na Moravě
IČ: 25509187, DIČ: CZ25509187
zastoupené Ing. Ondřejem Šanderou, jednatelem

Bankovní spojení: 27-1295630257/0100
Kontaktní osoba: Ing.Ondřej Šandera

Tel.: +

4. Místo a datum splatnosti ceny, způsob fakturace:
Faktura po dokončení a převzetí díla, splatnost faktury 30 dnů.

1. Specifikace zboží/služeb:
objednáváme u vás provedení díla “Úprava přechodu pro chodce na ul. Hornická“ podle projektové 
dokumentace „Úprava přechodu pro chodce na ul. Hornická", zpracované fy Envigest Pro s.r.o. Nové Město na 
Moravě v 03/2024 pod zak.č. 24P03.

3. Cena:
Na základě cenové nabídky dodavatele činí cena díla 125.299,95 Kč bez DPH.
K této ceně bude připočteno DPH ve výši dle platných předpisů.

Objednatel prohlašuje, že fakturovaná práce není používána k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GFŘ a MF ČR ze 
dne 09.11.2011 nebude pro tuto zakázku aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona č.235/2004 Sb. o 
DPH ve znění pozdějších změn a doplňků.

5. Zvláštní požadavky (výše penále apod.):
Záruční doba v délce 36 měsíců od dne předání a převzetí díla.
Zhotovitel je povinen provádět práce plynule, bez zbytečných průtahů, zdržení a přestávek.
Objednateli svědčí zákonné zmocnění (zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zák. č. 128/2000 Sb., o obcích) ke 
shromažďování, nakládání a zpracování osobních údajů v souvislosti s touto objednávkou.
Dodavatel souhlasí s uveřejněním této objednávky v registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
Objednatel i dodavatel shodně prohlašují, že žádné ustanovení v této objednávce nemá charakter obchodního tajemství, jež 
by požívalo zvláštní ochrany.

v Novém Městě na Moravě 
dne 1 0,05. 2024

v Novém Městě na Moravě 

dne 1 0. 05. 2024

NMNMSML20240282



Krycí list rozpočtu

c Náklady na umístění stavbyA B

Zařízení staveništěHSV 0,0078 282,80 Práce přesčas 0,00

Montáž 0,00 Mimostav. dopravaBez pevné podl.29 377,92 0,00

Územní vlivyDodávky Kulturní památka 0,00PSV 165,84 0,00

Provozní vlivyMontáž 0,00124,56 0,00

Ostatní0,00Dodávky 394,56 0,00

NUS z rozpočtuMontáž 1 628,78 0,000,00

NUS celkem0,00Ostatní materiál 486,05 0,00

NUS celkem za obj.0,00Přesun hmot a sutí DN celkem3 589,44 0,00

VORN celkemDN celkem za obj. 0,00ZRN celkem 114 049,95 11 250,00

VORN celkem za obj. 0,00

Základ 0% 0,00

ZhotovitelObjednatProjektant

Datum, razítko a p pDatum, razítko a podpis
Copyright © 2022 Verlag Dashófer, s.r.o

125 299,95
151 612,94

Základ 15%
DPH 15%

Celkem bez DPH
Celkem včetně DPH

IČO/DIČ:

IČO/DIČ:

IČO/DIČ:

Položek: 30

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Konec výstavby:

Zpracoval:

Druh stavby:

Lokalita:

Začátek výstavby: 

JKSO:

Úprava přechodu pro chodce na ul. 
Hornická
úprava přechodu

Nové Město na Moravě - ul. Hornická

27.04.2024

Rozpočtové náklady v Kč

Doplňkové náklady

0,00
0,00

"M‘

VERLAG
DASHÓFER

Název stavby:

Datum, raz

Základní rozpočtové náklady

Dodávky

Datum: 27.04.2024

ZB 5 312 99 



Stavební rozpočet
Název stavby:Úprava přechodu pro chodce na ul. Hornická Doba výstavby: Objednatel:

Druh stavby: úprava přechodu Začátek výstavby: 27.04.2024 Projektant:

Zhotovitel:Lokalita: Nové Město na Moravě - ul. Hornická Konec výstavby:

Datum zpracování:27.04.2024 Zpracoval:JKSO:

Č. Náklady (celkem v Kč)Množství Cena/MJZkrácený popis
(Kč)

4 S ■ -92
■ -

0,0000o
774,00 0,0000 0,00001 774,00 124,00 650,00cpi00178925VD1
908,00 0,00008 113,50 0,00 908,00 0,0000078877213R002 m

2 054,400,00 2 054,40 2,588011
392,40 0,1380 0,82806 65,40 0,00 392,40m23 113106121R00

1 438,00359,50 0,00 1 438,00 0,3300 1,32004m2113108315R004
2 112,00 0,00 224,00 0,2200224,00 0,4400113201111R005 m

74 936,00 21 903,00 96 839,00 0,0000141
1 981,00 3 462,00 3 962,00 0,00002 500,00 0,0000ks6 14133VD

1 32 736,00 24 736,00 32 736,008 000,00 0,0000 0,0000cpi14144VD D+M stožáru AMAO + výložník 2m + světlo7

38 156,00 30 156,001 8 000,00 38 156,00 0,0000 0,00008 D+M stožáru AMAKO + výložník 3m + světlo14155VD
1 668,001 468,00 1 200,00 1 668,00 0,0000 0,00009 141423VD Přesun stávajícího rozhlasu na nový stožár
1 553,001 0,00 1 553,00 1 553,00 0,0000 0,000010 1415858VD

17 200,00 15 350,001 1 850,00 17 200,00 0,0000 0,000011 141878VD

1 1 564,00 1 564,00764,00 800,00 0,0000 0,0000cpi12 141755VD

103,207,20 96,00 0,000018
25,804 7,20 96,00 103,20 0,0000 0,0000m213 180402111R00

274,40 376,00 650,40 0,002638

8 81,30 274,40 376,00 650,40 0,0003 0,0026Chránička kabelu z HDPE do DN 63 mm14 388996111R00 m
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Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho

Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl.15 cm

cpi 

cpi

cpi 

cpi

Všeobecné konstrukce a práce
Přesun Svislé DZ IP 6 dle PD

Montáž zemnícího pásku

Přípravné a přidružené práce

Vytrhání obrubníků chodníkových a parkových

Protlačování podchodových štol
Ochranná manžeta 159

Demontáž stávajícíhostožáru a svítidla vč. likvidace

D+M pilířový rozvaděč +napojení nastávající stožár VO 

D+M podzemního kabelu VO, napojení na nový rozvaděč

Povrchové úpravy terénu

Založení trávníku parkového výsevem v rovině

Různé kompletní konstrukce nedělitelné do stav, dílů

Hmotnost (t)

Celkem/MJ CelkováDodávka

124,00

Objekt
— eri Montáž

1 558,00

Náklady 
celkem (Kč) 

ksidn - ; w-

1 682,00

Kód 
■ ■
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č. Kód Zkrácený popisObjekt MJ Množství Náklady (celkem v Kč) Hmotnost (t)

Dodávka Montáž Celkem/MJ Celková

Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)59 190,86 1 387,08 1 577,94 0,3327

Kladení zámkové dlažby tl. 60 mm do drtě tl. 30 mm596215020T0015 m2 6 262,99 190,86 1 387,08 1 577,94 0,33270,0555

Podlahy z dlaždic771 165,84 124,56 290,40 0,0003

Vyčištění dlažby771101310R0016 m2 72,604 165,84 124,56 290,40 0,0001 0,0003

Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochá91 2 003,442 750,34 4 753,78 0,3907

Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15917862111R0017 2 306,50 342,90 270,10 613,00 0,37600,1880m

Vodorovné značení stříkanou barvou pruhů š. 50 cm18 915712211RT1 42 98,59 2 407,44 1 733,34 4 140,78 0,0004 0,0147m

Komunikace pozemní a letištěH22 0,00 426,24 426,24 0,0000

Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný 1,81 235,4919 998223011R00 0,00 426,24 426,24t 0,0000 0,0000

Zemní práce při montážích 394,56M46 1 628,78 2 023,34 0,9077

Podkladová vrstva ze štěrkodrtě tl.5 cm 6 85,89 394,5620 460650012RT2 120,78 515,34m2 0,1513 0,9077

8 188,50460200204RT2 Výkop kabelové rýhy 50/20 cm hor.4 0,00 1 508,0021 1 508,00 0,0000 0,0000m

Přesuny sutí 1,40S 3 161,81 3 163,20 0,0000

328,00Vodorovné přemístění suti na skládku do 5000 m 0,4 1,40 129,8022 979083116R00 131,20 0,0000 0,0000t

1 475,01 0,00Poplatek za uloženi suti - beton, skupina odpadu 170101 0,4 590,0023 979990103R00 590,00 0,0000 0,0000t

0,88 2 775,00 0,00 2 442,00 2 442,00Poplatek za uložení suti - obal, kamenivo, asfalt, skupina odpadu 170302 0,000024 979990112R00 0,0000t

486,05 0,00 486,05Ostatní materiál 0,0761

0,1 108,50 10,85 0,00 10,85Směs travní parková I. běžná zátěž PROFI 0,0010 0,000125 00572400 kg

123,002 246,00 0,00 246,00Obrubník chodníkový ABO 15-10 1000/80/200 0,036026 59217422 0,0720kus

57,304 229,20 0,00 229,20Pásek uzemňovací pozinkovaný 30 x 4 mm 0,001027 35441120 0,0040kg

0,00 11 250,00VORN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady 11 250,00 0,0000

Příprava staveniště 0,00 3 500,0002VRN 3 500,00 0,0000

3 500,001 0,00 3 500,00 3 500,0028 020001VRN Příprava staveniště 0,0000 0,0000Soubor

Inženýrské činnosti 0,0004VRN 7 750,00 7 750,00 0,0000

4 000,001 0,00 4 000,00 4 000,0029 040001VRN Inženýrské činnosti 0,0000 0,0000Soubor

3 750,00Ostatní náklady 1 0,00 3 750,00 3 750,0030 049002VRN 0,0000 0,0000Soubor

Celkové náklady:
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Náklady 
celkem (Kč)

Cena/MJ
(Kč)

125 299,95 Kč




