



NÁRODNÍ  
PLÁN OBNOVY



Číslo spisu: S/01558/JC/24  
Číslo jednací: 01558/JC/24  
Číslo akce: 644/31/24  
115V342003639

## DOHODA O REALIZACI MANAGEMENTOVÝCH OPATŘENÍ

dle ust. § 68 odst. 2 a § 69 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny,  
v platném znění (dále jen „zákon č. 114/1992 Sb.“)

(dále jen „Dohoda“)

kteřou uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto účastníci

### 1. Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky,

Regionální pracoviště: **Regionální pracoviště Jižní Čechy**

Sídlo: Kaplanova 1931/1, 148 00, Praha 11 - Chodov

IČO: 62933591

Kontaktní adresa: Nám. Přemysla Otakara II. 34, 370 01 České Budějovice

Zastoupena: [redacted]

V rozsahu této Dohody osoba pověřená k jednání s vlastníkem k věcným úkonům a k provedení kontroly realizovaných managementových opatření: [redacted].

Za projekt Jedna příroda odpovídá: [redacted]

jakožto věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody příslušný podle ustanovení § 75 odst. 1 písm. e) ve spojení s § 78 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb.

(dále jen „AOPK ČR“)

a

### 2. Nájemce

**Rybářství Třeboň a.s.**

IČO: [redacted]

Adresa sídla: [redacted]

Bankovní spojení: [redacted]

Datová schránka: [redacted]

Zastoupená: [redacted] (statutární orgán nebo zástupce na základě plné moci)

V rozsahu této Dohody osoba pověřená k jednání s AOPK ČR a k věcným úkonům: [redacted]

jakožto vlastníků pozemků parcel v k. ú. Chlum u Třeboně - p. č. 1205, 1207, 1209, 1169

(dále jen nájemce)

(dále společně AOPK ČR a nájemce jen „účastníci Dohody“)

## **Článek I. Účel a předmět Dohody**

1. Účelem této Dohody je úprava provádění péče o pozemky v 32; CHKO; Třeboňsko / CZ0311033; PO; Třeboňsko z důvodu ochrany přírody dle §68 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb.
2. Předmětem této Dohody je realizace konkrétních managementových opatření z důvodu ochrany přírody s hlavním cílem dosažení optimálního stavu předmětů ochrany a poskytnutí finančního příspěvku na péči podle § 69 zákona č. 114/1992 Sb., v rámci projektu Jedna příroda (Integrovaný projekt LIFE pro soustavu Natura 2000 v České republice - LIFE17 IPE/CZ/000005 LIFE-IP: N2K Revisited), aktivita C3 - Komunikace s vlastníky a uživateli pozemků v soustavě Natura 2000..
3. Touto Dohodou se vlastník zavazuje realizovat managementová opatření z důvodu ochrany přírody v rozsahu, termínu a způsobem specifikovaným v čl. II. této Dohody, dle pokynů AOPK ČR. AOPK ČR se zavazuje poskytnout vlastníkovi za řádně a včas realizovaná managementová opatření finanční příspěvek na péči specifikovaný v čl. III. této Dohody (dále též jen „finanční příspěvek“).

## **Článek II. Realizace managementových opatření/prací**

1. Účastníci dohody se dohodli, že vlastník provede dle pokynů AOPK ČR tato managementová opatření z důvodu ochrany přírody:

**Bezpečnostně-zdravotní ořez 23 ks dubů letních ve významném stromořadí na hrázi rybníka Hejtman.**

**Zlepšení zdravotního stavu a bezpečnosti pomocí kvalifikovaných bezpečnostně-zdravotních ořezů, zachování biotopu ZCHD saproxylického hmyzu. Stromořadí na hrázi rybníka Hejtman je ve špatném zdravotním stavu, dochází k postupnému prosychání korun.**

Opatření bude provedeno na pozemcích parcela(y) v k. ú. Chlum u Třeboně - p. č. 1205, 1207, 1209, 1169 a to v termínu od účinnosti Dohody do **30.06.2024** a dále podle příloh dle čl. VI., odst. 3 této Dohody.

Opatření bude provedeno v souladu se standardem č. SPPK A02 002:2015 Řez stromů. Podrobný popis managementových opatření včetně dalších podmínek realizace jsou obsaženy v Příloze č. 1 této Dohody Rozpočet a specifikace opatření.  
(dále jen „managementová opatření“)

2. AOPK ČR z pozice orgánu ochrany přírody příslušného k uzavření této Dohody prověřila, že pro realizaci managementových opatření neexistuje jiné uspokojivé řešení než je uzavření Dohody, a jejich realizace neovlivní dosažení nebo udržení příznivého stavu druhů z hlediska ochrany a je v souladu s cíli ochrany zvláště chráněných území. Tato Dohoda nahrazuje povolující správní akty dle § 90 odst. 22 zákona č. 114/1992 Sb., které jsou potřebné k realizaci managementových opatření.

A to při splnění následujících podmínek:

- souhlas k vybraným zásahům do přirozeného vývoje ZCHD podle § 50 odst. 3
- výjimky z ochranných podmínek ZCHD podle § 56 odst. 1

Tato Dohoda dle § 90 odst. 22 zákona č. 114/1992 Sb. nenahrazuje povolující správní akty v rozsahu činností prováděných mimo managementová opatření, jakož i činností prováděných v rozporu s podmínkami stanovenými v tomto odstavci. Takové činnosti jsou nadále omezené zákonem č. 114/1992 Sb.

3. Vlastník se zavazuje dodržet veškeré podmínky stanovené v odst. 2 tohoto článku. V případě porušení podmínek se vlastník zavazuje nést veškerou odpovědnost a důsledky takového jednání výlučně na své náklady zjednaní nápravy dle pokynů AOPK ČR jakožto příslušného orgánu ochrany přírody. V případě nedodržení podmínek si účastníci dohody ujednali, že poskytnutý finanční příspěvek dle čl. III. této Dohody bude přiměřeně zkrácen podle § 19 odst. 4 vyhlášky č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb. (dále jen „vyhl. č. 395/1992 Sb.“).

### **Článek III. Poskytnutí finančního příspěvku na péči**

1. Účastníci Dohody se dohodli, že vlastník zrealizuje managementová opatření za finanční příspěvek na péči ve výši **103 500,00 Kč**.
2. AOPK ČR provede před vyplacením finančního příspěvku kontrolu realizovaných managementových opatření ve smyslu ust. § 19 odst. 4 vyhl. č. 395/1992 Sb., přičemž předmětem kontroly bude především splnění podmínek čl. II. této Dohody (dále jen „kontrola“). O této kontrole bude sepsán AOPK ČR písemný protokol. V případě kontroly bez výhrad, jejímž závěrem bude zjištění provedení managementových opatření řádně a včas plně v souladu s podmínkami stanovenými touto Dohodou, je oprávněna kontrolní protokol podepsat pouze AOPK ČR. V případě kontroly s výhradami, jejímž závěrem bude zjištění neprovedení managementových opatření nebo provedení managementových opatření v rozporu s podmínkami stanovenými touto Dohodou, bude kontrolní protokol podepsán oprávněnými zástupci obou účastníků Dohody.
3. AOPK ČR se zavazuje po provedení kontroly za řádně, včas a v souladu s ostatními podmínkami této Dohody provedená managementová opatření uhradit vlastníkovvi finanční příspěvek na péči v celkové výši 103 500,00 Kč podle pravidel dohodnutých v tomto článku Dohody a v souladu s ust. § 69 zákona č. 114/1992 Sb. a § 19 odst. 4 vyhl. č. 395/1992 Sb. Nebudou-li managementová opatření realizována v souladu s čl. II této Dohody, finanční příspěvek na péči se vlastníkovvi nevyplatí, budou-li managementová opatření realizována dle čl. II této Dohody pouze částečně, příspěvek se přiměřeně zkrátí, a to v souladu s ust. § 19 odst. 4 vyhl. č. 395/1992 Sb.
4. Pokud ve lhůtě do 6 měsíců ode dne provedení kontroly managementových opatření vyjde najevo, že vlastník neprovedl tato opatření řádně, je vlastník povinen učinit opatření k nápravě takového stavu, v souladu s pokyny AOPK ČR, je-li tento postup dle konzultace s AOPK ČR možný a účelný. Pokud ne, je vlastník povinen vrátit poskytnutý příspěvek či jeho přiměřenou část v souladu s ust. § 19 odst. 4 vyhl. č. 395/1992 Sb.
5. Pokud v době platnosti této Dohody zanikne vlastnické/nájemní/pachtovní právo nebo právo k hospodaření k dotčeným pozemkům, finanční příspěvek se přiměřeně zkrátí. O skutečnosti uvedené v přechozí větě je vlastník povinen neprodleně informovat AOPK ČR. Sankcí za nesplnění této povinnosti je nevyplacení finančního příspěvku. Pokud pozbytí vlastnického/nájemního/pachtovního práva v době platnosti této Dohody vyjde najevo po vyplacení finančního příspěvku, je vlastník povinen AOPK ČR vrátit celý vyplacený finanční příspěvek, z titulu bezdůvodného obohacení a sankce za porušení výše uvedené informační povinnosti.
6. Vyúčtování vlastníkovvi vystaví a doručí AOPK ČR nejpozději do 10 pracovních dnů po provedení kontroly. Vyúčtování musí mít tyto náležitosti: jméno a adresa/název a sídlo

vlastníka, IČ/datum narození, bankovní spojení a číslo účtu, předmět a číslo Dohody, výše finančního příspěvku.

7. Účastníci Dohody se dohodli, že vyúčtování vystavené vlastníkovi je splatné do 30 kalendářních dnů po jeho obdržení AOPK ČR. AOPK ČR může vyúčtování vrátit do data jeho splatnosti, pokud obsahuje nesprávné nebo neúplné náležitosti či údaje a lhůta splatnosti 30 kalendářních dnů začíná běžet od nového doručení vyúčtování.
8. V případě, že dle Přílohy č. 1 této Dohody „Rozpočet a specifikace opatření“ mají být některá managementová opatření provedena za nulovou jednotkovou cenu, vlastník prohlašuje, že se dobrovolně zavazuje provést tato managementová opatření bezúplatně a vzdává se nároku na finanční příspěvek dle § 69 z. č. 114/1992 Sb. Vlastník se zavazuje realizaci bezúplatných managementových opatření AOPK ČR oznámit do 30 dnů od jejich realizace.

#### **Článek IV. Vyšší moc**

1. Pro účely této Dohody se za vyšší moc považují případy, kdy účastník Dohody prokáže, že mu ve splnění povinnosti z této Dohody dočasně nebo trvale zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Za okolnosti vyšší moci se považují okolnosti, které vznikly po uzavření této Dohody, zejména (nikoli však výlučně) válečný konflikt, dlouhotrvající nepříznivé klimatické podmínky nebo přírodní katastrofa (např. dlouhotrvající deště, povodeň), masivní výpadek elektrické energie nebo dodávek ropy, embargo nebo epidemie, popřípadě krizové opatření vyhlášené orgánem veřejné moci při epidemii.
2. Za vyšší moc se pro účely této Dohody nepovažuje překážka vzniklá z poměrů účastníka Dohody, který se překážky dle odst. 1 tohoto článku dovolává, nebo vzniklá až v době, kdy byl účastník Dohody v prodlení s plněním povinnosti dle této Dohody.
3. Účastník Dohody postižený vyšší mocí je povinen neprodleně druhého účastníka Dohody o výskytu vyšší moci písemně informovat.
4. V případě vyšší moci se prodlužuje lhůta ke splnění povinností dle této Dohody o dobu, během které budou následky vyšší moci trvat včetně doby prokazatelně nutné k jejich odstranění. O ukončení vyšší moci a odstranění následků musí postižený účastník Dohody druhého účastníka Dohody písemně informovat.

#### **Článek V. Trvání a ukončení Dohody**

1. Tato Dohoda se uzavírá na dobu do **30.06.2024**.
2. Účastníci Dohody jsou oprávněni tuto Dohodu vypovědět jednostranně učiněnou výpovědí bez udání důvodu doručenou na adresu druhého účastníka Dohody specifikovanou v záhlaví Dohody. Výpovědní lhůta je jednoměsíční a počíná běžet prvním dnem následujícího měsíce po měsíci, v němž byla výpověď druhému účastníku Dohody doručena.

#### **Článek VI. Ostatní a závěrečná ujednání**

1. V rozsahu touto Dohodou neupraveném se tato Dohoda řídí zákonem č. 500/2004 Sb., správním řádem, v platném znění.

2. Vlastník bere na vědomí, že Dohoda může podléhat povinnosti jejího uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a/nebo jejího zpřístupnění podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a tímto s uveřejněním či zpřístupněním podle výše uvedených právních předpisů souhlasí. Vlastník bezvýhradně souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších parametrů Dohody.
3. Nedílnou součástí Dohody jsou přílohy:  
příloha č.1 - Rozpočet a specifikace opatření.
4. Tato Dohoda se vyhotovuje ve 2 stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každý z účastníků Dohody obdrží po jednom vyhotovení. Případně je Dohoda vyhotovena v elektronické podobě, přičemž každý z účastníků Dohody obdrží vyhotovení Dohody opatřené elektronickými podpisy.
5. Tato Dohoda může být měněna a doplňována pouze písemnými a očíslovanými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci účastníků Dohody.
6. Tato Dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněným zástupcem posledního účastníka Dohody. Podléhá-li však tato Dohoda povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona o registru smluv, nenabude účinnosti dříve než dnem jejího uveřejnění. Účastníci Dohody se budou vzájemně o nabytí účinnosti Dohody neprodleně informovat.

V Třeboni  
Za AOPK ČR

dne .....

V  
Nájemce

dne .....

  
Oddělení SCHKO Třeboňsko

Rybářství Třeboň a.s.

# Rozpočet a specifikace

Číslo akce: 644/31/24  
Číslo jednací:

Rok: 2024

Rozpočet:

Všechny ceny jsou uvedeny v Kč

| 2024  |             |  |          |      |                 |                  |
|---|-------------|--|----------|------|-----------------|------------------|
| ID  | Kód         | Opatření a činnost                                   | Množství | M.J. | Jednotková cena | Celková cena     |
| <b>CHKO-Z3 Třeboňsko;k.ú. Chlum u Třeboně, p. č. st. 1169</b> |             |  |          |      |                 |                  |
| <b>1668</b>   | <b>ZE34</b> | <b>Řez stromu s plochou 51-100 m2</b>                |          |      |                 |                  |
|   | ZE34d       | Obvodová redukce / stabilizace sekundární koruny     | 1        | ks   | 2 650,00        | 2 650,00         |
|   | ZE34b       | Bezpečnostní řez                                     | 1        | ks   | 1 300,00        | 1 300,00         |
|   |             | Více souběžně aplikovaných řezů: snížení o _HODNOTA_ | -30      | %    |                 | -1 185,00        |
|   |             |  |          |      | <b>Cena</b>     | <b>2 765,00</b>  |
| <b>CHKO-Z3 Třeboňsko;k.ú. Chlum u Třeboně, p. č. st. 1169</b> |             |  |          |      |                 |                  |
| <b>1669</b>   | <b>ZE35</b> | <b>Řez stromu s plochou 101-200 m2</b>               |          |      |                 |                  |
|   | ZE35b       | Bezpečnostní řez                                     | 2        | ks   | 2 150,00        | 4 300,00         |
|   | ZE35a       | Zdravotní řez  | 2        | ks   | 3 000,00        | 6 000,00         |
|   |             | Více souběžně aplikovaných řezů: snížení o _HODNOTA_ | -30      | %    |                 | -3 090,00        |
|   |             |  |          |      | <b>Cena</b>     | <b>7 210,00</b>  |
| <b>CHKO-Z3 Třeboňsko;k.ú. Chlum u Třeboně, p. č. st. 1169</b> |             |  |          |      |                 |                  |
| <b>1670</b>   | <b>ZE35</b> | <b>Řez stromu s plochou 101-200 m2</b>               |          |      |                 |                  |
|   | ZE35c       | Lokální redukce                                      | 1        | ks   | 1 890,00        | 1 890,00         |
|   | ZE35a       | Zdravotní řez  | 1        | ks   | 3 000,00        | 3 000,00         |
|   |             | Více souběžně aplikovaných řezů: snížení o _HODNOTA_ | -30      | %    |                 | -1 467,00        |
|   |             |  |          |      | <b>Cena</b>     | <b>3 423,00</b>  |
| <b>CHKO-Z3 Třeboňsko;k.ú. Chlum u Třeboně, p. č. st. 1169</b> |             |  |          |      |                 |                  |
| <b>1671</b>   | <b>ZE35</b> | <b>Řez stromu s plochou 101-200 m2</b>               |          |      |                 |                  |
|   | ZE35d       | Obvodová redukce / stabilizace sekundární koruny     | 1        | ks   | 4 200,00        | 4 200,00         |
|   | ZE35b       | Bezpečnostní řez                                     | 1        | ks   | 2 150,00        | 2 150,00         |
|   |             | Více souběžně aplikovaných řezů: snížení o _HODNOTA_ | -30      | %    |                 | -1 905,00        |
|   |             |  |          |      | <b>Cena</b>     | <b>4 445,00</b>  |
| <b>CHKO-Z3 Třeboňsko;k.ú. Chlum u Třeboně, p. č. st. 1169</b> |             |  |          |      |                 |                  |
| <b>1672</b>   | <b>ZE35</b> | <b>Řez stromu s plochou 101-200 m2</b>               |          |      |                 |                  |
|   | ZE35d       | Obvodová redukce / stabilizace sekundární koruny     | 1        | ks   | 4 200,00        | 4 200,00         |
|   |             |  |          |      | <b>Cena</b>     | <b>4 200,00</b>  |
| <b>CHKO-Z3 Třeboňsko;k.ú. Chlum u Třeboně, p. č. st. 1169</b> |             |  |          |      |                 |                  |
| <b>1673</b>   | <b>ZE36</b> | <b>Řez stromu s plochou 201-300 m2</b>               |          |      |                 |                  |
|   | ZE36b       | Bezpečnostní řez                                     | 5        | ks   | 3 150,00        | 9 750,00         |
|   | ZE36a       | Zdravotní řez  | 5        | ks   | 4 300,00        | 21 500,00        |
|   |             | Více souběžně aplikovaných řezů: snížení o _HODNOTA_ | -30      | %    |                 | -9 375,00        |
|   |             |  |          |      | <b>Cena</b>     | <b>21 875,00</b> |
| <b>CHKO-Z3 Třeboňsko;k.ú. Chlum u Třeboně, p. č. st. 1169</b> |             |  |          |      |                 |                  |
| <b>1675</b>   | <b>ZE36</b> | <b>Řez stromu s plochou 201-300 m2</b>               |          |      |                 |                  |

|   |             |   |     |    |             |                  |
|---|-------------|---|-----|----|-------------|------------------|
|   | ZE36c       | Lokální redukce   | 2   | ks | 2 520,00    | 5 040,00         |
|   | ZE36a       | Zdravotní řez   | 2   | ks | 4 300,00    | 8 600,00         |
|   |             | Více souběžně aplikovaných řezů:<br>snížení o _HODNOTA_ | -30 | %  |             | -4 092,00        |
|   |             |   |     |    | <b>Cena</b> | <b>9 548,00</b>  |
| <b>CHKO-Z3 Třeboňsko;k.ú. Chlum u Třeboně, p. č. st. 1169</b> |             |   |     |    |             |                  |
| <b>1676</b>   | <b>ZE36</b> | <b>Řez stromu s plochou 201-300 m2</b>                  |     |    |             |                  |
|   | ZE36c       | Lokální redukce   | 1   | ks | 2 520,00    | 2 520,00         |
|   | ZE36b       | Bezpečnostní řez  | 1   | ks | 3 150,00    | 3 150,00         |
|   |             | Více souběžně aplikovaných řezů:<br>snížení o _HODNOTA_ | -30 | %  |             | -1 701,00        |
|   |             |   |     |    | <b>Cena</b> | <b>3 969,00</b>  |
| <b>CHKO-Z3 Třeboňsko;k.ú. Chlum u Třeboně, p. č. st. 1169</b> |             |   |     |    |             |                  |
| <b>1677</b>   | <b>ZE37</b> | <b>Řez stromu s plochou 301-400 m2</b>                  |     |    |             |                  |
|   | ZE37b       | Bezpečnostní řez  | 1   | ks | 4 200,00    | 2 857,14         |
|   | ZE37a       | Zdravotní řez   | 1   | ks | 5 800,00    | 2 857,14         |
|   |             | Více souběžně aplikovaných řezů:<br>snížení o _HODNOTA_ | -30 | %  |             | -1 714,28        |
|   |             |   |     |    | <b>Cena</b> | <b>4 000,00</b>  |
| <b>CHKO-Z3 Třeboňsko;k.ú. Chlum u Třeboně, p. č. st. 1169</b> |             |   |     |    |             |                  |
| <b>1678</b>   | <b>ZE37</b> | <b>Řez stromu s plochou 301-400 m2</b>                  |     |    |             |                  |
|   | ZE37c       | Lokální redukce   | 3   | ks | 3 360,00    | 10 000,00        |
|   | ZE37b       | Bezpečnostní řez  | 3   | ks | 4 200,00    | 10 000,00        |
|   |             | Více souběžně aplikovaných řezů:<br>snížení o _HODNOTA_ | -30 | %  |             | -6 000,00        |
|   |             |   |     |    | <b>Cena</b> | <b>14 000,00</b> |
| <b>CHKO-Z3 Třeboňsko;k.ú. Chlum u Třeboně, p. č. st. 1169</b> |             |   |     |    |             |                  |
| <b>1679</b>   | <b>ZE37</b> | <b>Řez stromu s plochou 301-400 m2</b>                  |     |    |             |                  |
|   | ZE37d       | Obvodová redukce / stabilizace<br>sekundární koruny     | 1   | ks | 8 100,00    | 5 178,57         |
|   | ZE37b       | Bezpečnostní řez  | 1   | ks | 4 200,00    | 4 200,00         |
|   |             | Více souběžně aplikovaných řezů:<br>snížení o _HODNOTA_ | -30 | %  |             | -2 813,57        |
|   |             |   |     |    | <b>Cena</b> | <b>6 565,00</b>  |
| <b>CHKO-Z3 Třeboňsko;k.ú. Chlum u Třeboně, p. č. st. 1169</b> |             |   |     |    |             |                  |
| <b>1680</b>   | <b>ZE38</b> | <b>Řez stromu s plochou 401-500 m2</b>                  |     |    |             |                  |
|   | ZE38b       | Bezpečnostní řez  | 1   | ks | 5 250,00    | 3 428,58         |
|   | ZE38a       | Zdravotní řez   | 1   | ks | 7 700,00    | 3 428,57         |
|   |             | Více souběžně aplikovaných řezů:<br>snížení o _HODNOTA_ | -30 | %  |             | -2 057,14        |
|   |             |   |     |    | <b>Cena</b> | <b>4 800,00</b>  |
| <b>CHKO-Z3 Třeboňsko;k.ú. Chlum u Třeboně, p. č. st. 1169</b> |             |   |     |    |             |                  |
| <b>1682</b>   | <b>ZE38</b> | <b>Řez stromu s plochou 401-500 m2</b>                  |     |    |             |                  |
|   | ZE38c       | Lokální redukce   | 2   | ks | 4 200,00    | 7 000,00         |
|   | ZE38a       | Zdravotní řez   | 2   | ks | 7 700,00    | 7 000,00         |
|   |             | Více souběžně aplikovaných řezů:<br>snížení o _HODNOTA_ | -30 | %  |             | -4 200,00        |
|   |             |   |     |    | <b>Cena</b> | <b>9 800,00</b>  |
| <b>CHKO-Z3 Třeboňsko;k.ú. Chlum u Třeboně, p. č. st. 1169</b> |             |   |     |    |             |                  |
| <b>1683</b>   | <b>ZE39</b> | <b>Řez stromu s plochou 501-600 m2</b>                  |     |    |             |                  |
|   | ZE39c       | Lokální redukce   | 1   | ks | 5 250,00    | 4 928,57         |
|   | ZE39a       | Zdravotní řez   | 1   | ks | 8 900,00    | 4 928,57         |
|   |             | Více souběžně aplikovaných řezů:<br>snížení o _HODNOTA_ | -30 | %  |             | -2 957,14        |

|  |             |                 |
|--|-------------|-----------------|
|  | <b>Cena</b> | <b>6 900,00</b> |
|--|-------------|-----------------|

**Souhrnný rozpočet:**

**Všechny ceny jsou uvedeny v Kč**

| <b>Rok</b>    | <b>Cena bez DPH</b> |
|---------------|---------------------|
| 2024          | 103 500,00          |
| <b>Celkem</b> | <b>103 500,00</b>   |

**Specifikace díla:**

**Odkaz na mapové dílo**

| <b>2024</b>   |             |  |                    |
|---|-------------|--|--------------------|
| <b>CHKO-Z3 Třeboňsko;k.ú. Chlum u Třeboně, p. č. st. 1169</b> |             |  |                    |
| <b>1668</b>   | <b>ZE34</b> | <b>Řez stromu s plochou 51-100 m2</b>            | <b>2 765,00 Kč</b> |
|   | ZE34d       | Obvodová redukce / stabilizace sekundární koruny |                    |
|   | ZE34b       | Bezpečnostní řez                                 |                    |

Popis opatření:

Ošetření stromů včetně nakládání s ořezanou dřevní hmotou bude provedeno v souladu s projektem "DENDROLOGICKÉ A ENTOMOLOGICKÉ POSOUZENÍ DŘEVIN VČETNĚ NÁVRHU OŠETŘENÍ NA HRÁZI RYBNÍKA HEJTMAN" (K. Řepová, Z. Kletečka, 2023) a v souladu s arboristickými standardy (SPPK A02 002:2015 Řez stromů).

| <b>CHKO-Z3 Třeboňsko;k.ú. Chlum u Třeboně, p. č. st. 1169</b> |             |  |                    |
|---|-------------|--|--------------------|
| <b>1669</b>   | <b>ZE35</b> | <b>Řez stromu s plochou 101-200 m2</b> | <b>7 210,00 Kč</b> |
|   | ZE35b       | Bezpečnostní řez                       |                    |
|   | ZE35a       | Zdravotní řez                          |                    |

Popis opatření:

Ošetření stromů včetně nakládání s ořezanou dřevní hmotou bude provedeno v souladu s projektem "DENDROLOGICKÉ A ENTOMOLOGICKÉ POSOUZENÍ DŘEVIN VČETNĚ NÁVRHU OŠETŘENÍ NA HRÁZI RYBNÍKA HEJTMAN" (K. Řepová, Z. Kletečka, 2023) a v souladu s arboristickými standardy (SPPK A02 002:2015 Řez stromů).

| <b>CHKO-Z3 Třeboňsko;k.ú. Chlum u Třeboně, p. č. st. 1169</b> |             |  |                    |
|---|-------------|--|--------------------|
| <b>1670</b>   | <b>ZE35</b> | <b>Řez stromu s plochou 101-200 m2</b> | <b>3 423,00 Kč</b> |
|   | ZE35c       | Lokální redukce                        |                    |
|   | ZE35a       | Zdravotní řez                          |                    |

Popis opatření:

Ošetření stromů včetně nakládání s ořezanou dřevní hmotou bude provedeno v souladu s projektem "DENDROLOGICKÉ A ENTOMOLOGICKÉ POSOUZENÍ DŘEVIN VČETNĚ NÁVRHU OŠETŘENÍ NA HRÁZI RYBNÍKA HEJTMAN" (K. Řepová, Z. Kletečka, 2023) a v souladu s arboristickými standardy (SPPK A02 002:2015 Řez stromů).

| <b>CHKO-Z3 Třeboňsko;k.ú. Chlum u Třeboně, p. č. st. 1169</b> |             |  |                    |
|---|-------------|--|--------------------|
| <b>1671</b>   | <b>ZE35</b> | <b>Řez stromu s plochou 101-200 m2</b>           | <b>4 445,00 Kč</b> |
|   | ZE35d       | Obvodová redukce / stabilizace sekundární koruny |                    |
|   | ZE35b       | Bezpečnostní řez                                 |                    |

Popis opatření:



Ošetření stromů včetně nakládání s ořezanou dřevní hmotou bude provedeno v souladu s projektem "DENDROLOGICKÉ A ENTOMOLOGICKÉ POSOUZENÍ DŘEVIN VČETNĚ NÁVRHU OŠETŘENÍ NA HRÁZI RYBNÍKA HEJTMAN" (K. Řepová, Z. Kletečka, 2023) a v souladu s arboristickými standardy (SPPK A02 002:2015 Řez stromů).

| CHKO-Z3 Třeboňsko;k.ú. Chlum u Třeboně, p. č. st. 1169 |       |  |             |
|--|-------|--|-------------|
| 1672   | ZE35  | Řez stromu s plochou 101-200 m2                  | 4 200,00 Kč |
|  | ZE35d | Obvodová redukce / stabilizace sekundární koruny |             |

Popis opatření:

Ošetření stromů včetně nakládání s ořezanou dřevní hmotou bude provedeno v souladu s projektem "DENDROLOGICKÉ A ENTOMOLOGICKÉ POSOUZENÍ DŘEVIN VČETNĚ NÁVRHU OŠETŘENÍ NA HRÁZI RYBNÍKA HEJTMAN" (K. Řepová, Z. Kletečka, 2023) a v souladu s arboristickými standardy (SPPK A02 002:2015 Řez stromů).

| CHKO-Z3 Třeboňsko;k.ú. Chlum u Třeboně, p. č. st. 1169 |       |                                 |              |
|--|-------|---------------------------------|--------------|
| 1673   | ZE36  | Řez stromu s plochou 201-300 m2 | 21 875,00 Kč |
|  | ZE36b | Bezpečnostní řez                |              |
|  | ZE36a | Zdravotní řez                   |              |

Popis opatření:

Ošetření stromů včetně nakládání s ořezanou dřevní hmotou bude provedeno v souladu s projektem "DENDROLOGICKÉ A ENTOMOLOGICKÉ POSOUZENÍ DŘEVIN VČETNĚ NÁVRHU OŠETŘENÍ NA HRÁZI RYBNÍKA HEJTMAN" (K. Řepová, Z. Kletečka, 2023) a v souladu s arboristickými standardy (SPPK A02 002:2015 Řez stromů).

| CHKO-Z3 Třeboňsko;k.ú. Chlum u Třeboně, p. č. st. 1169 |       |                                 |             |
|--|-------|---------------------------------|-------------|
| 1675   | ZE36  | Řez stromu s plochou 201-300 m2 | 9 548,00 Kč |
|  | ZE36c | Lokální redukce                 |             |
|  | ZE36a | Zdravotní řez                   |             |

Popis opatření:

Ošetření stromů včetně nakládání s ořezanou dřevní hmotou bude provedeno v souladu s projektem "DENDROLOGICKÉ A ENTOMOLOGICKÉ POSOUZENÍ DŘEVIN VČETNĚ NÁVRHU OŠETŘENÍ NA HRÁZI RYBNÍKA HEJTMAN" (K. Řepová, Z. Kletečka, 2023) a v souladu s arboristickými standardy (SPPK A02 002:2015 Řez stromů).

| CHKO-Z3 Třeboňsko;k.ú. Chlum u Třeboně, p. č. st. 1169 |       |                                 |             |
|--|-------|---------------------------------|-------------|
| 1676   | ZE36  | Řez stromu s plochou 201-300 m2 | 3 969,00 Kč |
|  | ZE36c | Lokální redukce                 |             |
|  | ZE36b | Bezpečnostní řez                |             |

Popis opatření:

Ošetření stromů včetně nakládání s ořezanou dřevní hmotou bude provedeno v souladu s projektem "DENDROLOGICKÉ A ENTOMOLOGICKÉ POSOUZENÍ DŘEVIN VČETNĚ NÁVRHU OŠETŘENÍ NA HRÁZI RYBNÍKA HEJTMAN" (K. Řepová, Z. Kletečka, 2023) a v souladu s arboristickými standardy (SPPK A02 002:2015 Řez stromů).

| CHKO-Z3 Třeboňsko;k.ú. Chlum u Třeboně, p. č. st. 1169 |       |                                 |             |
|--|-------|---------------------------------|-------------|
| 1677   | ZE37  | Řez stromu s plochou 301-400 m2 | 4 000,00 Kč |
|  | ZE37b | Bezpečnostní řez                |             |
|  | ZE37a | Zdravotní řez                   |             |

Popis opatření:

Ošetření stromů včetně nakládání s ořezanou dřevní hmotou bude provedeno v souladu s projektem "DENDROLOGICKÉ A ENTOMOLOGICKÉ POSOUZENÍ DŘEVIN VČETNĚ NÁVRHU OŠETŘENÍ NA HRÁZI RYBNÍKA HEJTMAN" (K. Řepová, Z. Kletečka, 2023) a v souladu s arboristickými standardy (SPPK A02 002:2015 Řez stromů).

| CHKO-Z3 Třeboňsko;k.ú. Chlum u Třeboně, p. č. st. 1169 |       |                                 |              |
|--|-------|---------------------------------|--------------|
| 1678   | ZE37  | Řez stromu s plochou 301-400 m2 | 14 000,00 Kč |
|  | ZE37c | Lokální redukce                 |              |
|  | ZE37b | Bezpečnostní řez                |              |

Popis opatření:

Ošetření stromů včetně nakládání s ořezanou dřevní hmotou bude provedeno v souladu s projektem "DENDROLOGICKÉ A ENTOMOLOGICKÉ POSOUZENÍ DŘEVIN VČETNĚ NÁVRHU OŠETŘENÍ NA HRÁZI RYBNÍKA HEJTMAN" (K. Řepová, Z. Kletečka, 2023) a v souladu s arboristickými standardy (SPPK A02 002:2015 Řez stromů).

| CHKO-Z3 Třeboňsko;k.ú. Chlum u Třeboně, p. č. st. 1169 |       |  |             |
|--|-------|--|-------------|
| 1679   | ZE37  | Řez stromu s plochou 301-400 m2                  | 6 565,00 Kč |
|  | ZE37d | Obvodová redukce / stabilizace sekundární koruny |             |
|  | ZE37b | Bezpečnostní řez                                 |             |

Popis opatření:

Ošetření stromů včetně nakládání s ořezanou dřevní hmotou bude provedeno v souladu s projektem "DENDROLOGICKÉ A ENTOMOLOGICKÉ POSOUZENÍ DŘEVIN VČETNĚ NÁVRHU OŠETŘENÍ NA HRÁZI RYBNÍKA HEJTMAN" (K. Řepová, Z. Kletečka, 2023) a v souladu s arboristickými standardy (SPPK A02 002:2015 Řez stromů).

| CHKO-Z3 Třeboňsko;k.ú. Chlum u Třeboně, p. č. st. 1169 |       |                                 |             |
|--|-------|---------------------------------|-------------|
| 1680   | ZE38  | Řez stromu s plochou 401-500 m2 | 4 800,00 Kč |
|  | ZE38b | Bezpečnostní řez                |             |
|  | ZE38a | Zdravotní řez                   |             |

Popis opatření:

Ošetření stromů včetně nakládání s ořezanou dřevní hmotou bude provedeno v souladu s projektem "DENDROLOGICKÉ A ENTOMOLOGICKÉ POSOUZENÍ DŘEVIN VČETNĚ NÁVRHU OŠETŘENÍ NA HRÁZI RYBNÍKA HEJTMAN" (K. Řepová, Z. Kletečka, 2023) a v souladu s arboristickými standardy (SPPK A02 002:2015 Řez stromů).

| CHKO-Z3 Třeboňsko;k.ú. Chlum u Třeboně, p. č. st. 1169 |       |                                 |             |
|--|-------|---------------------------------|-------------|
| 1682   | ZE38  | Řez stromu s plochou 401-500 m2 | 9 800,00 Kč |
|  | ZE38c | Lokální redukce                 |             |
|  | ZE38a | Zdravotní řez                   |             |

Popis opatření:


Ošetření stromů včetně nakládání s ořezanou dřevní hmotou bude provedeno v souladu s projektem "DENDROLOGICKÉ A ENTOMOLOGICKÉ POSOUZENÍ DŘEVIN VČETNĚ NÁVRHU OŠETŘENÍ NA HRÁZI RYBNÍKA HEJTMAN" (K. Řepová, Z. Kletečka, 2023) a v souladu s arboristickými standardy (SPPK A02 002:2015 Řez stromů).

| CHKO-Z3 Třeboňsko;k.ú. Chlum u Třeboně, p. č. st. 1169 |       |                                 |             |
|--|-------|---------------------------------|-------------|
| 1683   | ZE39  | Řez stromu s plochou 501-600 m2 | 6 900,00 Kč |
|  | ZE39c | Lokální redukce                 |             |
|  | ZE39a | Zdravotní řez                   |             |

Popis opatření:

Ošetření stromů včetně nakládání s ořezanou dřevní hmotou bude provedeno v souladu s projektem "DENDROLOGICKÉ A ENTOMOLOGICKÉ POSOUZENÍ DŘEVIN VČETNĚ NÁVRHU OŠETŘENÍ NA HRÁZI RYBNÍKA HEJTMAN" (K. Řepová, Z. Kletečka, 2023) a v souladu s arboristickými standardy (SPPK A02 002:2015 Řez stromů).


1668 [ZE34] Řez stromu s plochou 51-100 m2 [ZE34b] Bezpečnostní řez




1669 [ZE35] Řez stromu s plochou 101-200 m2 [ZE35a] Zdravotní řez





1670 [ZE35] Řez stromu s plochou 101-200 m<sup>2</sup> [ZE35a] Zdravotní řez



1671 [ZE35] Řez stromu s plochou 101-200 m2 [ZE35b] Bezpečnostní řez



1672 [ZE35] Řez stromu s plochou 101-200 m2 [ZE35d] Obvodová redukce / stabilizace sekundární kor



1673 [ZE36] Řez stromu s plochou 201-300 m2 [ZE36a] Zdravotní řez







1676 [ZE36] Řez stromu s plochou 201-300 m2 [ZE36b] Bezpečnostní řez




1677 [ZE37] Řez stromu s plochou 301-400 m<sup>2</sup> [ZE37a] Zdravotní řez



1679 [ZE37] Řez stromu s plochou 301-400 m<sup>2</sup> [ZE37b] Bezpečnostní řez



1680 [ZE38] Řez stromu s plochou 401-500 m2 [ZE38a] Zdravotní řez




1683 [ZE39] Řez stromu s plochou 501-600 m2 [ZE39a] Zdravotní řez




0 0,00 0,01 0,02 0,03 0,04  
km

1675 [ZE36] Řez stromu s plochou 201-300 m2 [ZE36a] Zdravotní řez




0,001 0,0025 0,005 0,0075 0,01  
km

1678 [ZE37] Řez stromu s plochou 301-400 m2 [ZE37b] Bezpečnostní řez



0,0027 0,0055 0,011 0,0165 0,022  
km

1682 [ZE38] Řez stromu s plochou 401-500 m<sup>2</sup> [ZE38a] Zdravotní řez



0,000 0,002 0,004 0,006 0,008  
km