

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 001
Stavba: č.56 - Vyklizení pozemků okol VB Horní Řepčice



KSO: Místo: CC-CZ: Datum: 10. 4. 2024
Zadavatel: IČ: DIČ:
Zhotovitel: IČ: DIČ:
Projektant: IČ: DIČ:
Zpracovatel: IČ: DIČ:
Poznámka:

Cena bez DPH			121 267,28
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 121 267,28	Výše daně 0,00
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			121 267,28

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ



Kód: 001

Stavba: č.56 - Vykližení pozemků okol VB Horní Řepčice

Místo: Datum: 10. 4. 2024

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		0,00	0,00
001	č.56 - Vykližení pozemků okol VB Horní Řepčice	0,00	0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

č.56 - Vyklizení pozemků okol VB Horní Řepčice

KSO:

Místo:

10. 4. 2024

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Výše daně
DPH základní	0,00	0,00
snížená	0,00	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

č.56 - Vyklizení pozemků okol VB Horní Řepčice

Místo:

10. 4. 2024

Zadavatel:

Zhotovitel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

997 - Přesun sutě

0,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

VRN3 - Zařízení staveniště

0,00

VRN4 - Inženýrská činnost

0,00

VRN6 - Územní vlivy

0,00

VRN7 - Provozní vlivy

0,00

VRN8 - Přesun stavebních kapacit

0,00

VRN9 - Ostatní náklady

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

č.56 - Vyklizení pozemků okol VB Horní Řepčice

Místo:

10. 4. 2024

Zadavatel:

Zhotovitel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem						0,00
D	HSV		Práce a dodávky HSV			0,00
D	997		Přesun sutě			0,00
1	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	10,000	0,00
2	K	997R01	Pytlování odpadu vč. materiálu	kpl	1,000	0,00
D	HZS		Hodinové zúčtovací sazby			0,00
3	K	HZS1292	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník	hod	224,000	0,00
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady			0,00
D	VRN3		Zařízení staveniště			0,00
4	K	030001000	Zařízení staveniště	%	3,000	0,00
D	VRN4		Inženýrská činnost			0,00
5	K	040001000	Inženýrská činnost	%	3,000	0,00
D	VRN6		Územní vlivy			0,00
6	K	060001000	Územní vlivy	%	3,000	0,00
D	VRN7		Provozní vlivy			0,00
7	K	070001000	Provozní vlivy	%	3,000	0,00
D	VRN8		Přesun stavebních kapacit			0,00
8	K	081002000	Doprava zaměstnanců	%	4,000	0,00
D	VRN9		Ostatní náklady			0,00
9	K	090001000	Ostatní náklady	%	3,000	0,00

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 4614506

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 80992e71-d2b4-4990-aaf7-01a1afedbbb8

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Kateřina SVOBODOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 13.05.2024 10:32:00



3327ae1c-586a-453d-87ae-778293e9844e