
Kolektory Praha, a.s.  Evidenční číslo smlouvy SoD 3/2024 

 

 

Smlouva o dílo  

SoD 3/2024 
 

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v rozhodném znění 

(dále jen „NOZ“) 

 

Název díla: Kolektor Stromovka 2 – aktualizace trasy 

Stavba: Vyvedení tepelného výkonu z připravovaného EGC na ÚČOV 

 

Číslo smlouvy objednatele: SoD 3/2024 

 

 

 

I.   

SMLUVNÍ STRANY 

 

 

 

Objednatel: Kolektory Praha, a.s. 
se sídlem Pešlova 341, 190 00 Praha 9 – Vysočany 

zastoupený členy představenstva společnosti:  

Ing. Petrem Švecem, předsedou představenstva 

Mgr. Janem Vidímem, místopředsedou představenstva  

IČO: 26714124    

DIČ: CZ26714124 

 bankovní spojení: ČSOB, a.s. 

 číslo účtu: 0246929231/0300 

OR: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 7813 

 

na straně jedné (dále jen „objednatel“) 

 

 

 

Zhotovitel:  KO-KA s.r.o.  

 se sídlem Thákurova 7, 166 29 Praha 6  

 zastoupený: Ing. Štěpánem Moučkou, jednatelem společnosti 

 IČO: 25117297    

 DIČ: CZ25117297 

 bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 

 číslo účtu: 19-8857410267/0100 

 OR: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 51132 

   

na straně druhé (dále jen „zhotovitel“) 

 

 

 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ust. § 2586 NOZ tuto smlouvu o dílo:  
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II. 

PŘEDMĚT SMLOUVY 

 

Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad pro objednatele dílo, které spočívá ve zhotovení studie 

proveditelnosti „ Kolektor Stromovka 2 – aktualizace trasy“ dle nabídky zhotovitele ze dne 6. 5. 2024 a 

objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit níže sjednanou cenu díla. 

 

Studie rozpracuje výsledky projednání již zpracované Studie proveditelnosti Kolektor Stromovka. Prověří 

možnost umístění sdruženého vedení inženýrských sítí mělce uloženým betonovým profilem pro napojení 

oblasti Bubny-Zátory, umístěným ve vodohospodářském díle plavebního kanálu Podbaba. Inženýrské sítě, 

mající podobu čtveřice potrubí DN800 pro přepravu studené a horké vody, kabelů 110kV, kabelů 1kV, SUV, 

splašková kanalizace – tlaková. Směr z EGC na Nový Bubeneč bude kolektorová stavba s vyústěním do lokality 

ulice Maďarská. Cílem aktualizace studie Kolektor Stromovka je upřesnit umístění propojení plánovaného 

nového energocentra s jinými významnými energetickými zdroji v zájmovém území. Konkrétně se jedná o 

Výtopnu Juliska, Teplárnu Veleslavín a Teplárnu Malešice.  

V neposlední řadě by betonový žlab sloužil v souladu s koncepční studií IPRu jako podloží pro připravovanou 

nadregionální cyklostezku. 

Studie ověří podmínky proveditelnosti a doporučí i vhodné technické řešení. 
 

Studie musí být zpracována: 

- dle zásad a standardů kolektorových staveb na území hlavního města Prahy stanovených objednatelem, 

- v počtu vyhotovení 3x v listinné podobě, 1x v elektronické podobě. 

Odpovědný zástupce objednatele: Ing. Petr Švec, svecp@kolektory.cz. 

Odpovědný zástupce zhotovitele: Ing. Štěpán Moučka, moucka@ko-ka.cz. 

 

III. 

ČAS A MÍSTO ZHOTOVENÍ DÍLA  

 

Zahájení díla: dnem podpisu této smlouvy o dílo. 

Dokončení a předání díla objednateli: do 30. 6. 2024. 

Místem dodání je administrativní budova společnosti Kolektory Praha, a.s., Pešlova 341/3, Praha 9 - Vysočany. 

O předání bude sepsán protokol o předání a převzetí projektové dokumentace.  

V případě zjištění vad bude projektová dokumentace vrácena zhotoviteli k přepracování či opravě. Lhůta pro 

odstranění vad se sjednává 5 pracovních dnů od vrácení projektové dokumentace zhotoviteli, pokud odpovědní 

zástupci písemně nestanoví jinak. 

 

 

IV. 

CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

 

Cena díla je sjednána dohodou obou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele v částce:  

 

základní cena bez DPH:  216.960 Kč 

(slovy: dvěstěšestnáctdevětsetšedesát tisíc korun českých). 

 

K ceně bude připočtena daň z přidané hodnoty (DPH) dle platných předpisů. 

 

Sjednaná cena je splatná na základě faktury zhotovitele, tj. řádně vystaveným, doručeným účetním a daňovým 

dokladem vystaveným na objednatele. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu ve smyslu 

zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění. Faktura bude doložena vzájemně 

odsouhlaseným soupisem provedeného smluvního plnění a doručena do sídla společnosti Kolektory Praha, a.s., 

nebo na mailovou adresu „faktury@kolektory.cz“ vždy nejpozději k 10-tému dni měsíce následujícího po 

měsíci, ve kterém bylo smluvní plnění provedeno, splatnost daňového dokladu je dohodnuta na 30 kalendářních 

dnů. 
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V. 

ZÁRUKY A SMLUVNÍ SANKCE 

 

Smluvní pokuta za nedodržení sjednané doby pro odevzdání díla a pro odstranění případných vad projektové 

dokumentace činí částku 500 Kč (slovy: pětset korun českých) za každý den prodlení. 

Pokud se objednatel ocitne z důvodů, které leží na jeho straně v prodlení s placením za provedené dílo, je 

povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení, 

nejvýše však do 10% z celkové ceny díla. 

Zhotovitel přejímá záruku za kvalitu díla a jeho funkčnost určenou k sjednanému účelu po dobu 2 let. Případné 

závady budou zhotovitelem odstraněny v nejkratším možném termínu od jejich písemného oznámení 

objednatelem. 

Objednatel se zavazuje respektovat autorská práva zhotovitele, týkající se díla. V případě porušení této 

povinnosti se objednatel zavazuje zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč (slovy: deset tisíc korun 

českých) za každé takovéto jednotlivé porušení. 

Zhotovitel odpovídá za vady vzniklé po předání díla, pokud byly způsobeny porušením jeho povinností. Je-li 

vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má objednatel právo na odstranění vady zhotovením nového díla 

bez vad nebo na odstranění vady opravou díla, případně na odstoupení od smlouvy. 

 

VI. 

ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 

Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění 

v registru smluv, které provede objednatel. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah této smlouvy, že s 

jejím obsahem souhlasí, a že smlouvu uzavírají svobodně. Na důkaz připojují své podpisy jednající zástupci 

smluvních stran. 

Vztahy výslovně neupravené touto smlouvou se při jejím plnění řídí příslušnými ustanoveními občanského 

zákoníku.  

Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných, oboustranně odsouhlasených dodatků. 

Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží objednavatel a dva 

obdrží zhotovitel. Předchozí věta neplatí, pokud bude smlouva uzavřena v elektronické podobě s připojením 

platných elektronických podpisů oprávněných zástupců smluvních stran.  

Účastníci smlouvy po jejím přečtení prohlašují, že s jejím obsahem souhlasí a že tato smlouva je shodným 

projevem jejich vážné a svobodné vůle. Na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy jednající zástupci 

smluvních stran. 

Jednacím jazykem mezi objednatelem a zhotovitel bude pro veškerá plnění vyplývající ze smlouvy výhradně 

jazyk český, a to včetně veškeré dokumentace vztahující se k předmětu smlouvy. 

 

 

Praha dne:       Praha dne: 

 

 

 

 

.............................................     ............................................. 

KO-KA, s.r.o.                   Kolektory Praha, a.s. 

Ing. Štěpán Moučka       Ing. Petr Švec 

jednatel společnosti      předseda představenstva  

        .............................................. 

        Kolektory Praha, a.s. 

        Mgr. Jan Vidím 

        místopředseda představenstva 


