

Objednávka č. VZMC240048 - výmalba

Datum objednávky: 18.4.2024

| | |
|--|---|
| Objednatel Městská část Praha 14 Bratří Venclíků 1073/8 19800 Praha IČ: 00231312, DIČ: CZ00231312 | Zhotovitel OTISTAV s.r.o. Českolipská 390/7 190 00 Praha IČ: 24832898, DIČ: CZ24832898 |
| Příjemce (Adresa pro zaslání úč. dokladu) Správa majetku Praha 14, a.s. Metujská 907 198 00 Praha 9 | Určeno pro Volnočasové centrum H55 Celá nemovitost |

Předmět objednávky: výmalba

objednáváme u vás výmalbu prostor KC H55, na adrese Hloubětínská 1138/5

Přílohy

Otistav CN Praha 14 - Volnočasové centrum H55 - výmalba určených prostorů 18.4 (003) - kopie.xls

| | |
|--|---------------------------------------|
| Předpokládaná cena 111 662,00 Kč bez DPH | Termín dodání doba neurčitá |
| Splatnost neuveдено | |

| | |
|-----------------------------------|--|
| Vystavil (kontaktní osoba) | |
|-----------------------------------|--|

Objednávka byla schválena v rámci interního procesu

| | | |
|---|-------------------------|--|
| Akceptace zhotovitelem | | |
| Jméno a příjmení ing. Michal Balčík | Dne 18.4.2024 | Razítko a podpis AKCEPTOVÁNO |

Objednáváme stavební, kompletační, interiérové práce na základě rámcové smlouvy č. 0507/2022/SMP14/1090.

Tato objednávka představuje prováděcí smlouvu na základě rámcové smlouvy, která stanovuje všechny obchodní podmínky.

Na daňový doklad uvádějte číslo objednávky.

Faktura bude doručena písemně na adresu Správa majetku Praha 14, a.s., Metujská 907, 198 00 Praha 9 nebo elektronicky na e-mailovou adresu faktury@spravamaj14.cz

Žádáme o potvrzení/akceptaci objednávky do 3 pracovních dnů na e-mail: [redacted]

Za úplnost cenové nabídky ručí zhotovitel. Zhotovitel prohlašuje, že smlouvaná cena obsahuje veškeré práce a dodávky nezbytné k bezvadnému provedení díla a jeho provozování a že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky, nezbytné k realizaci díla, zhotovitel se předem seznámil se všemi okolnostmi a podmínkami, které mohou mít vliv na cenu stavby.

SOUČÁSTÍ FAKTURY BUDE PŘEDÁVACÍ PROTOKOL - MONTÁŽNÍ LIST, FOTODOKUMENTACE PŘED A PO DOKONČENÍ DÍLA. BEZ TOHOTO NEMŮŽE BÝT FAKTURA PROPLACENA.

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

| | | | |
|---------------|--|------------|-------------------------------|
| Název stavby | Praha 14 - Volnočasové centrum H55 - výmalba určených prostorů | JKSO | |
| Název objektu | Stavební práce | EČO | |
| | | Místo | Hloubětínská 1138/5, Praha 14 |
| | | IČO | DIČ |
| Objednatel | Městská část Praha 14 | 00231312 | CZ00231312 |
| Projektant | | | |
| Zhotovitel | OTISTAV s.r.o. | 24832898 | CZ24832898 |
| Zpracoval | Ing. Michal Balčík | | |
| | Rozpočet číslo | Dne | CZ-CPV |
| | | 04.08.2023 | |
| | | | CZ-CPA |

Měrné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

Rozpočtové náklady v CZK

| A Základní rozp. náklady | | | B Doplnkové náklady | | | C Náklady na umístění stavby | | | |
|--------------------------|--------------|---------|---------------------|----|------------------|------------------------------|----|---------------------|------|
| 1 | HSV | Dodávky | 0,00 | 8 | Práce přesčas | 0,00 | 13 | Zařízení staveniště | 0,00 |
| 2 | | Montáž | 55 421,00 | 9 | Bez pevné podl. | 0,00 | 14 | Projektové práce | 0,00 |
| 3 | PSV | Dodávky | 0,00 | 10 | Kulturní památka | 0,00 | 15 | Územní vlivy | 0,00 |
| 4 | | Montáž | 0,00 | 11 | | 0,00 | 16 | Provozní vlivy | 0,00 |
| 5 | "M" | Dodávky | 0,00 | | | | 17 | Jiné VRN | 0,00 |
| 6 | | Montáž | 0,00 | | | | 18 | VRN z rozpočtu | 0,00 |
| 7 | ZRN (ř. 1-6) | | 55 421,00 | 12 | DN (ř. 8-11) | | 19 | VRN (ř. 13-18) | 0,00 |
| 20 | HZS | | 56 241,00 | 21 | Kompl. činnost | 0,00 | 22 | Ostatní náklady | 0,00 |

| Projektant, Zhotovitel, Objednatel | D Celkem bez DPH 111 662,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|----------------|-------------------|------------------|------------|------------|------|------|------|----------|------|------------|-----------|-------------------|--|--|-------------------|
| | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>DPH</th> <th>%</th> <th>Základ daně</th> <th>DPH celkem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>snížená</td> <td>12,0</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td>21,0</td> <td>111 662,00</td> <td>23 449,02</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Cena s DPH</td> <td style="text-align: right;">135 111,02</td> </tr> </tbody> </table> | DPH | % | Základ daně | DPH celkem | snížená | 12,0 | 0,00 | 0,00 | základní | 21,0 | 111 662,00 | 23 449,02 | Cena s DPH | | | 135 111,02 |
| DPH | % | Základ daně | DPH celkem | | | | | | | | | | | | | | |
| snížená | 12,0 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| základní | 21,0 | 111 662,00 | 23 449,02 | | | | | | | | | | | | | | |
| Cena s DPH | | | 135 111,02 | | | | | | | | | | | | | | |
| | E Přípočty a odpočty | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td>Dodá zadavatel</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Klouzavá doložka</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Zvýhodnění</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </tbody> </table> | Dodá zadavatel | 0,00 | Klouzavá doložka | 0,00 | Zvýhodnění | 0,00 | | | | | | | | | | |
| Dodá zadavatel | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Klouzavá doložka | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zvýhodnění | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Praha 14 - Volnočasové centrum H55 - výmalba určených prostorů

Objekt: Stavební práce

Objednatel: Městská část Praha 14

Zhotovitel: OTISTAV s.r.o.

Místo: Hloubětínská 1138/5, Praha 14

Zpracoval: Ing. Michal Balčík

Datum: 4. 8. 2023

| Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem |
|---------------|-----|-------------|--|-----|--------------------|-----------------|-------------------|
| OST | | | Volnočasové centrum H55 - výmalba určených prostorů | | | | 111 662,00 |
| 01 | | | Stavební práce | | | | 101 362,00 |
| 1 | R | 01 | Lokální oprava omítek do 15% plochy 183+98+121 | m2 | 402,000 402,000 | 48,00 | 19 296,00 |
| 2 | R | 02 | Penetrace před malbou 183+98+121 | m2 | 402,000 402,000 | 29,00 | 11 658,00 |
| 3 | R | 03 | Malba bílá, 2x | m2 | 183,000 | 89,00 | 16 287,00 |
| 4 | R | 04 | Malba bílá, 2x - akustické stropní panely | m2 | 98,000 | 179,00 | 17 542,00 |
| 5 | R | 05 | Malba barevná, 2x | m2 | 121,000 | 199,00 | 24 079,00 |
| 6 | R | 06 | Přípravné práce před malbou | kpl | 1,000 | 9 000,00 | 9 000,00 |
| 7 | R | 07 | Pomocné lešení | kpl | 1,000 | 3 500,00 | 3 500,00 |
| 02 | | | VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | | | | 10 300,00 |
| 8 | R | 26 | Mimostaveništní doprava materiálu a zaměstnanců | kpl | 1,000 | 4 500,00 | 4 500,00 |
| 9 | R | 27 | Přesun hmot v rámci stavby | kpl | 1,000 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 10 | R | 28 | Spotřební a zakrývací materiál | kpl | 1,000 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 11 | R | 29 | Odvoz sutí a odpadu vč. poplatku za skládku | kpl | 1,000 | 800,00 | 800,00 |
| Celkem | | | | | | | 111 662,00 |