

Rekapitulace nákladů	Náklad v Kč	Součet	Celkem
Cena stavebních prací a dodávek a zvláště agregovaných položek obsahuje komplexní systémové řešení vč. pomocných prací a materiálů, kotvení, povrchových úprav apod. Specifikace je dána projektovou dokumentací.			
Stavební - HSV - oceněno programem KROS 2023/II			
003 - Svislé a kompletní konstrukce	19 984		
006 - Úpravy povrchu, osazení	71 634		
009 - Ostatní konstrukce a práce	102 800		
094 - Lešení	5 718		
096 - Bourání	133 983		
099 - Přesun hmot	4 027		
Práce a dodávky HSV		338 146	
Stavební - PSV - oceněno programem KROS 2023/II			
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	13 458		
762 - Tesařské konstrukce	42 662		
763 - Dřevostavby, sádkokartony	30 171		
771 - Podlahy keramické	23 678		
781 - Obklady keramické	62 688		
783 - Nátěry	3 436		
784 - Malby	20 481		
Práce a dodávky PSV		196 572	
HSV + PSV C E L K E M			534 718
Speciální profese - oceněno programem RTS 2023/II			
720 - Zdravotní instalace	122 597		
740 - Elektroinstalace	64 551		
769 - Vzduchotechnika - revize vč.odtahů, výměny mřížek	0		
Speciální profese c e l k e m			187 148
ZRN celkem			721 866
Vedlejší a ostatní náklady	%		
Zařízení staveniště	10,00	72 187	
Provoz investora	6,00	43 312	
Ztížené dopravní podmínky	5,00	36 093	
Inženýrská činnost zhotovitele	3,00	21 656	
Ostatní náklady c e l k e m			173 248
C E L K E M			895 114
DPH 15%			
DPH 21%		187 974	
DPH celkem			187 974
OBJEKT CELKEM			1 083 088
Datum: 09/2023	Zpracovali:	XXXXXXXXXX	