
Pražský Hrad, oprava zázemí v 1. patře ROZPOČET / SOUPIS PRACÍ

Práce a dodávky HSV - oceněno programem KROS 2023/II

Pol.č. kód pol. text položky m.j. výměra Kč/m.j. Kč t/m.j. T suť/m.j. Suť

Díl: 003 Svislé konstrukce

1 310239211 Zazdívka otvorů pl přes 1 do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC m
3 0,73 6 335,00 4 649,89 1,878 1,378 0,000 0,000

2 dveře,   pro ZTI  =0,2*(0,85*2,2+3*0,6) 0,73

3 311231129 Zdivo nosné z cihel dl 290 mm P20 až 25 na MC 15 m
3 0,28 7 455,00 2 057,58 1,810 0,499 0,000 0,000

4 zděná lavička  =0,3*0,4*2,3 0,28

5 342241162 Příčky z cihel plných dl 290 mm pevnosti P 7,5 až 15 na MC tl 140 mm m
2 1,08 1 015,00 1 096,20 0,235 0,253 0,000 0,000

6 pilířky  =(0,8*0,45*3) 1,08

7 342272225.XLA Příčka z tvárnic Ytong Klasik 100 na tenkovrstvou maltu tl 100 mm vč. vytvoření nik - mýdlo m
2 12,04 878,00 10 571,12 0,062 0,743 0,000 0,000

8 sprchy  =2,9*(3,35+0,8) 12,04

9 342291121 Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami m 11,10 145,00 1 609,50 0,000 0,001 0,000 0,000

10  =2,9*3+0,8*3 11,10

S Celkem za 003 Svislé konstrukce 19 984,29

Díl: 006 Úpravy povrchů, osazení

11 611315422 Oprava vnitřní vápenné štukové omítky stropů v rozsahu plochy přes 10 do 30 % m
2 8,27 342,00 2 828,34 0,017 0,144 0,000 0,000

12 strop přízemí  =(5,7*1,45) 8,27

13 611142012 Potažení vnitřních stropů rabicovým pletivem m
2 8,27 210,00 1 736,70 0,001 0,008 0,000 0,000

14 622311121 Vápenná omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášená ručně m
2 32,82 375,00 12 307,50 0,021 0,689 0,000 0,000

15 pod KO  =2,9*(3,33+1,1*2+0,11*2+1,02+0,78+2,3)+0,9*2,23+0,3*2,3+0,4*0,3+0,9*(0,4*4) 32,82

16 612315225 Vápenná štuková omítka malých ploch přes 1 do 4 m2 na stěnách kus 2,00 2 560,00 5 120,00 0,154 0,308 0,000 0,000

17 619996117 Ochrana podlahy obedněním z OSB desek m
2 20,00 651,00 13 020,00 0,018 0,354 0,000 0,000

18 předpoklad  =20,0 20,00

19 619996145 Ochrana konstrukcí nebo samostatných prvků obalením geotextilií m
2 100,00 72,00 7 200,00 0,000 0,022 0,000 0,000

20 předpoklad  =100,0 100,00

21 619996127 Ochrana svislých ploch obedněním z OSB desek - oddělení/ochrana chodeb m
2 20,00 741,00 14 820,00 0,019 0,385 0,002 0,040

22 předpoklad  =20 20,00

23 631311113 Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostř tř. C 12/15 m
3 1,27 4 520,00 5 717,80 2,300 2,910 0,000 0,000

24 podlahy 1.patro  =0,08*(2,45*3,3+0,1*(0,85+1,45)+0,25*(0,9*2)+2,45*2,25+1,1*1,4) 1,27

25 631311125 Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 m
3 1,19 4 650,00 5 514,90 2,453 2,910 0,000 0,000

26 tl. 60 - 90 mm  =(0,06+0,09)/2*(2,45*3,3+0,1*(0,85+1,45)+0,25*(0,9*2)+2,45*2,25+1,1*1,4) 1,19

27 631319173
Příplatek k mazanině tl přes 80 do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením 

výztuže
m

3 1,27 182,00 231,14 0,000 0,000 0,000 0,000

28  =1,27 1,27

29 631319183 Příplatek k mazanině tl přes 80 do 120 mm za sklon přes 15 do 35° m
3 1,19 112,00 133,28 0,000 0,000 0,000 0,000

30 tl. 60 - 90 mm  =1,19 1,19

30 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 0,08 38 860,00 3 003,88 1,063 0,082 0,000 0,000

31 kari 100/100/6  =1,1*0,00444*(2,45*3,3+0,1*(0,85+1,45)+0,25*(0,9*2)+2,45*2,25+1,1*1,4) 0,08

S Celkem za 006 Úpravy povrchů osazení 71 633,54
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Pražský Hrad, oprava zázemí v 1. patře ROZPOČET / SOUPIS PRACÍ

Díl: 009 Ostatní konstrukce a práce

32 952901114 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží přes 4 m m
2 400,00 152,00 60 800,00 0,000 0,016 0,000 0,000

33 předpoklad  =400,0 400,00

33 952000001R Nerezový dvojháček - dodávka, osazení ks 10,00 2 000,00 20 000,00 0,000 0,000 0,000 0,000

34 952000002R Koberec na schodišti - demontáž, uložení, zpětná montáž ( případná ochrana) kpl 1,00 2 000,00 2 000,00 0,300 0,300 0,000 0,000

34 952000003R Žulová deska dl. 2200x550 mm, dva otvory pro umyvadla - dodávka, montáž, osazení kpl 1,00 5 000,00 5 000,00 0,000 0,000 0,000 0,000

35 952000004R Podpora hrany žulové desky JAKL profil 80/40 mm cca 2500 mm - dodávka, montáž, osazení m 2,50 2 000,00 5 000,00 0,000 0,000 0,000 0,000

35
952000005R

Zákryt boileru, posuvné zrcadlové dveře, spodní části police na čistící prostředky - dodávka, 

montáž, osazení, povrchová úprava
kpl 1,00 10 000,00 10 000,00 0,000 0,000 0,000 0,000

S Celkem za 009 Ostatní konstrukce a práce 102 800,00

Díl: 094 Lešení

36 943111111 Montáž lešení prostorového trubkového lehkého bez podlah zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m  m
3 32,45 47,50 1 541,38 0,000 0,000 0,000 0,000

37 přízemí  =(3,9-1,8)*(5,6*1,4) 16,50

38 1.patro  =(2,9-1,8)*(2,4*5,5+1*1,3) 15,95

39 943111211 Příplatek k lešení prostor trubk lehkému bez podlah v do 10 m za první a ZKD den použití m
3 973,50 0,70 681,45 0,000 0,000 0,000 0,000

40 30 dní  =30*32,45 973,50

41 943111811 Demontáž lešení prostor trubkového lehkého bez podlah zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m m
3 32,45 29,50 957,28 0,000 0,000 0,000 0,000

42 949211111 Montáž lešeňové podlahy s příčníky pro trubková lešení v do 10 m m
2 22,34 51,00 1 139,34 0,000 0,000 0,000 0,000

43 přízemí  =(5,6*1,4) 7,84

44 1.patro  =(2,4*5,5+1*1,3) 14,50

45 949211211 Příplatek k lešeňové podlaze s příčníky pro trubková lešení za první a ZKD den použití m
2 670,20 0,92 616,58 0,000 0,000 0,000 0,000

46 30 dní  =30*22,34 670,20

47 949211811 Demontáž lešeňové podlahy s příčníky pro trubková lešení v do 10 m m
2 22,34 35,00 781,90 0,000 0,000 0,000 0,000

S Celkem za 094 Lešení celkem 5 717,92

Díl: 096 Bourání

48 962031132 Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm m
2 9,72 132,00 1 282,38 0,000 0,000 0,131 1,273

49  =2,9*(1,05*2+0,45+0,4*2) 9,72

50
965042141

Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 

4 m2 m
3 1,58 3 495,00 5 522,10 0,000 0,000 2,200 3,476

51 podlahy 1.patro  =0,1*(2,45*3,3+0,1*(0,85+1,45)+0,25*(0,9*2)+2,45*2,25+1,1*1,4) 1,58

52 965081213 Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2 m
2 17,18 87,50 1 503,25 0,000 0,000 0,035 0,601

53 podlahy 1.patro  =2,45*3,3+0,1*(0,85+1,45)+0,25*(0,9*2)+2,45*2,25+1,1*1,4 15,82

54 sokly  =0,15*(1,4*2+1,1+6,6+0,25*4)-0,15*(0,8*2+0,85) 1,36

55 965082933 Odstranění násypů pod podlahami tl do 200 mm pl přes 2 m2 m
3 3,16 445,00 1 406,20 0,000 0,000 1,400 4,424

56 podlahy 1.patro  =0,2*(2,45*3,3+0,1*(0,85+1,45)+0,25*(0,9*2)+2,45*2,25+1,1*1,4) 3,16

57 968062455 Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl do 2 m2 m
2 1,87 292,00 546,04 0,000 0,000 0,088 0,165

58  =0,85*2,2 1,87

59 971033641 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm m
3 0,36 1 511,00 543,96 0,000 0,000 1,800 0,648

60 ZTI předpoklad  =0,2*(3*0,6) 0,36

61 978011141 Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocem omítky stropů v rozsahu přes 10 do 30 % m
2 8,27 41,60 344,03 0,000 0,000 0,010 0,083
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Pražský Hrad, oprava zázemí v 1. patře ROZPOČET / SOUPIS PRACÍ

62 strop přízemí  =(5,7*1,45) 8,27

63 978013191 Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocem omítky stěn v rozsahu přes 50 do 100 %  m
2 46,50 108,00 5 022,00 0,000 0,000 0,046 2,139

64 stáv KO  =2,9*(3,33+0,93*2+0,92+0,94*2+1,02*2+0,11*3+0,5*6)+0,9*2,23 40,75

65 pro nový KO  =(2,9-0,4)*2,3 5,75

66 978023411 Vyškrabání spár zdiva cihelného mimo komínového m
2 46,50 91,40 4 250,10 0,000 0,000 0,014 0,651

67 978059541 Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2 m
2 40,75 120,00 4 890,00 0,000 0,000 0,068 2,771

68  =2,9*(3,33+0,93*2+0,92+0,94*2+1,02*2+0,11*3+0,5*6)+0,9*2,23 40,75

69 997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot t 16,91 130,00 2 198,79

70 997013213 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m ručně t 16,91 2 090,00 35 349,75

71 997013219 Příplatek k vnitrostav dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m t 253,71 102,50 26 005,28

72 cca 150 m  =15*16,914 253,71

73 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 16,91 324,00 5 480,06 suť

74 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 321,37 15,00 4 820,49 hsv 16,270

75  =19*16,914 321,37 psv 0,644

76 997013603 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) staveb odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02 t 1,92 1 500,00 2 881,00 celkem 16,914

77 997013601 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) staveb odpadu betonového kód odpadu 17 01 01 t 3,48 1 500,00 5 214,00

78 997013811 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) staveb odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01 t 0,32 1 700,00 546,52

79 997013812 Poplatek za ulož na skládce (skládkovné) staveb odpadu na bázi sádry kód odpadu 17 08 02 t 0,29 2 780,00 814,83

80 997013631 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) staveb odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 t 10,99 1 700,00 18 689,80

81  =16,914-(0,2+0,32+3,48+1,92) 10,99

82 997211111 Svislá doprava suti na v 3,5 m t 16,91 365,00 6 173,52

83 997211119 Příplatek ZKD 3,5 m výšky u svislé dopravy suti t 16,91 29,50 498,96

S Celkem za 096 Bourání celkem 133 983,03

Díl: 099 Přesun hmot

84 998011002 Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m t 11,00 366,00 4 027,22 0,000 0,000 0,000 0,000

S Celkem za 99 Přesun hmot 4 027,22

Práce a dodávky PSV - oceněno programem KROS 2023/II

Díl: 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

85 711111001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním m
2 17,40 12,00 208,80 0,000 0,000 0,000 0,000

86 podlaha 1. patro  =1,1*(2,45*3,3+0,1*(0,85+1,45)+0,25*(0,9*2)+2,45*2,25+1,1*1,4) 17,40

87 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,01 82 300,00 658,40 0,000 0,000 0,000 0,000

88  =1,1*0,0004*17,4 0,01

89 711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP m
2 34,80 118,00 4 106,40 0,000 0,000 0,000 0,000

90 lepenka, IPA  =1,1*(2,45*3,3+0,1*(0,85+1,45)+0,25*(0,9*2)+2,45*2,25+1,1*1,4)*2 34,80

91 62821109 asfaltový pás separační s krycí vrstvou tl do 1,0mm, typu R m
2 18,19 64,50 1 173,26 0,000 0,000 0,000 0,000

92 lepenka  =1,15*(2,45*3,3+0,1*(0,85+1,45)+0,25*(0,9*2)+2,45*2,25+1,1*1,4) 18,19

93 BTX.40000004 IPA V60 S35 (role/10m2) m
2 18,19 77,50 1 409,73 0,000 0,000 0,000 0,000

94 IPA  =1,15*(2,45*3,3+0,1*(0,85+1,45)+0,25*(0,9*2)+2,45*2,25+1,1*1,4) 18,19

95
711193131

Izolace proti vlhkosti na svislé ploše těsnicí kaší minerální minerální na bázi cementu a disperze 

dvousložková m
2 12,46 440,00 5 482,40 0,004 0,044 0,000 0,000

96 stěny sprch  =2*(3,33+1,1+1,02+0,78) 12,46

97 998711202 Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v obj v přes 6 do 12 m % 130,39 3,21 418,55 0,000 0,000 0,000 0,000
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S Celkem za 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 13 457,53

Díl: 762 Tesařské konstrukce

98 762811811R Opatrná demontáž záklopů stropů z hrubých prken tl do 32 mm m
2 15,82 45,00 711,90 0,000 0,000 0,014 0,221

99  =2,45*3,3+0,1*(0,85+1,45)+0,25*(0,9*2)+2,45*2,25+1,1*1,4 15,82

100 762811210 Montáž vrchního záklopu z hrubých prken na sraz spáry zakryté - doplnění původního m
2 15,82 139,00 2 198,98 0,000 0,000 0,000 0,000

101 60511120 řezivo stavební prkna prismovaná středová tl 25(32)mm dl 2-5m m
3 0,55 8 750,00 4 786,25 0,550 0,301 0,000 0,000

102  =1,08*0,032*15,82 0,55

103 762895000 Spojovací prostředky pro montáž záklopu, stropnice a podbíjení m
3 0,55 241,00 131,83 0,000 0,000 0,000 0,000

104 762083121 Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrož 1 a 2 m
3 1,09 950,00 1 038,35 0,000 0,000 0,000 0,000

105 záklop  =1,08*0,032*15,82*2 1,09

106 762083121R Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrož 1 a 2 m
2 17,40 950,00 16 531,90 0,000 0,000 0,000 0,000

107 stáv trámy  =1,1*15,82 17,40

108 762000001R Kontrola stropních trámů, vyřezání napadených částí,oprava příložkováním, impregnace kpl 1,00 5 000,00 5 000,00 0,000 0,000 0,100 0,100

109 762000002R Mykologický průzkum kpl 1,00 10 000,00 10 000,00 0,000 0,000 0,000 0,000

110 998762202 Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v přes 6 do 12 m % 403,99 5,60 2 262,36 0,000 0,000 0,000 0,000

S Celkem za 762 Tesařské konstrukce 42 661,56

Díl: 763 Dřevostavby, sádrokartony

111 763131821 Demontáž SDK podhledu s dvouvrstvou nosnou kcí z ocelových profilů opláštění jednoduché m
2 15,82 92,00 1 455,44 0,000 0,000 0,017 0,272

112  =2,45*3,3+0,1*(0,85+1,45)+0,25*(0,9*2)+2,45*2,25+1,1*1,4 15,82

113 763171821 Demontáž revizních klapek/dvířek SDK kcí vel. do 1 m2 pro podhledy ks 3,00 127,00 381,00 0,000 0,000 0,007 0,021

114 763131751 Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu m
2 15,82 52,00 822,64 0,000 0,000 0,000 0,000

115 JTA.JFN110SP folie nehořlavá parotěsná JUTAFOL N Speciál 110g/m2 m
2 18,19 31,00 563,98 0,000 0,000 0,000 0,000

116  =1,15*15,82 18,19

117 763131451.KNF SDK podhled D 112 deska 1x GREEN (H2) 12,5 bez izol dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD m
2 15,82 965,00 15 266,30 0,000 0,000 0,000 0,000

118 763131714 SDK podhled základní penetrační nátěr m
2 15,82 45,00 711,90 0,000 0,000 0,000 0,000

119 763172355 Montáž dvířek revizních jednoplášťových SDK kcí vel. 600 x 600 mm pro podhledy ks 2,00 551,00 1 102,00 0,000 0,000 0,000 0,000

120 1000001R Revizní dvírka 550x550 - dodávka ks 2,00 680,00 1 360,00 0,000 0,000 0,000 0,000

121 763172358 Montáž dvířek revizních jednoplášťových SDK kcí vel. 900 x 900 mm pro podhledy ks 1,00 625,00 625,00 0,000 0,000 0,000 0,000

122 1000002R Revizní dvírka 900x900 - dodávka ks 1,00 5 650,00 5 650,00 0,000 0,000 0,000 0,000

123 998763201 Přesun hmot procentní pro dřevostavby v objektech v přes 6 do 12 m % 279,38 7,99 2 232,27 0,000 0,000 0,000 0,000

S Celkem za 763 Dřevostavby, sádrokartony  30 170,53

Díl: 771 Podlahy keramické

124 771111011 Vysátí podkladu před pokládkou dlažby m
2 14,70 17,00 249,87 0,000 0,000 0,000 0,000

125  =2,35*3,3+0,1*1,3+0,25*(0,9*2)+2,45*2,25+1,1*1,4-(0,3*2,3) 14,70

126 771121011 Nátěr penetrační na podlahu m
2 14,70 61,00 896,58 0,000 0,000 0,000 0,000

127
771574414 Montáž podlah keramických hladkých lepených cement flexibilním lepidlem přes 4 do 6 ks/m2

m
2 14,70 785,00 11 537,93 0,000 0,000 0,000 0,000

128 59761001
Dlažba keramická slinutá protiskluzná velkoformátová do interiéru i exteriéru pro vysoké 

mechanické namáhání 
m

2 15,88 600,00 9 528,00 0,000 0,000 0,000 0,000

Projektové Ateliéry Dobrovského

J. Sedláček - PROPOS - H. Zemanová

604 231 730    775 050 574 4/6



Pražský Hrad, oprava zázemí v 1. patře ROZPOČET / SOUPIS PRACÍ

129  =1,08*14,7 15,88

130 998771202 Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v přes 6 do 12 m % 222,12 6,60 1 466,02 0,000 0,000 0,000 0,000

S Celkem za 771 Podlahy keramické 23 678,39

Díl: 781 Obklady keramické

131 781474120 Montáž obkladů vnitřních keram hladkých přes 85 do 100 ks/m2 lepených flexibil lepidlem m
2 32,82 985,00 32 327,70 0,003 0,098 0,000 0,000

132  =2,9*(3,33+1,1*2+0,11*2+1,02+0,78+2,3)+0,9*2,23+0,3*2,3+0,4*0,3+0,9*(0,4*4) 32,82

133 59700001R Obklad keramický hladký do 100 ks/m2 m
2 35,45 600,00 21 270,00 0,018 0,638 0,000 0,000

134  =1,08*32,82 35,45

135 781121011 Nátěr penetrační na stěnu m
2 32,82 61,00 2 002,02 0,000 0,010 0,000 0,000

136 781000001R Rohové nerezové profily lepené flexibilním lepidlem m 25,52 167,00 4 261,84 0,000 0,007 0,000 0,000

137  =1,1*(2,9*6+0,3+2,3+0,8*4) 25,52

138 781495115 Spárování vnitřních obkladů silikonem  m 15,00 51,00 765,00 0,000 0,004 0,000 0,000

139  =2,9*3+1,1*2+0,8+3,3 15,00

140 998781202 Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v přes 6 do 12 m % 606,27 3,40 2 061,30 0,000 0,000 0,000 0,000

S Celkem za 781 Obklady keramické 62 687,86

Díl: 783 Nátěry

141 783106801 Odstranění nátěrů z truhlářských konstrukcí obroušením m
2 10,12 95,50 966,46 0,000 0,002 0,000 0,000

142 dveře  =(1,1*2,3)*2*2 10,12

143 783114101 Základní jednonásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí m
2 10,12 127,00 1 285,24 0,000 0,002 0,000 0,000

144 783117101 Krycí jednonásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí m
2 10,12 117,00 1 184,04 0,000 0,002 0,000 0,000

S Celkem za 783 Nátěry 3 435,74

Díl: 784 Malby

145 784121001 Oškrabání malby v mísnostech v do 3,80 m m
2 21,46 36,50 783,29 0,001 0,021 0,000 0,007

146 stěny 1. patro  =2,9*(1,09+1,375+3,63+0,21*4+1,24+0,78+1,3)-(0,9*2,3*4) 21,46

147 784111031 Omytí podkladu v místnostech v do 3,80 m m
2 21,46 41,00 879,86 0,000 0,000 0,000 0,000

148 784181121 Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m m
2 43,68 27,00 1 179,36 0,000 0,000 0,000 0,000

149 stěny 1. patro  =2,9*(1,09+1,375+3,63+0,21*4+1,24+0,78*2+1,3)-(0,9*2,3*2) 27,86

150 sdk podhled  =2,45*3,3+0,1*(0,85+1,45)+0,25*(0,9*2)+2,45*2,25+1,1*1,4 15,82

151 784211101 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místn v do 3,80 m m
2 43,68 77,00 3 363,36 0,000 0,009 0,000 0,000

152 784121003 Oškrabání malby v mísnostech v přes 3,80 do 5,00 m m
2 71,91 39,00 2 804,49 0,001 0,072 0,000 0,022

153 stěny přízemí  =4,45*2*(5,7+1,45) 63,64

154 strop přízemí  =(5,7*1,45) 8,27

155 784111033 Omytí podkladu v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m m
2 71,91 44,00 3 164,04 0,000 0,000 0,000 0,000

156 784181123 Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m m
2 71,91 26,00 1 869,66 0,000 0,000 0,000 0,000

157 784211103 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v přes 3,80 do 5,00 m m
2 71,91 79,50 5 716,85 0,000 0,014 0,000 0,000

158 784171101 Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí m
2 24,09 5,70 137,31 0,000 0,005 0,000 0,000

159 1. patro  =2,45*3,3+0,1*(0,85+1,45)+0,25*(0,9*2)+2,45*2,25+1,1*1,4 15,82

160 přízemí  =(5,7*1,45) 8,27

161 28329042 Fólie PE separační či ochranná tl 0,2mm m
2 26,42 3,50 92,47 0,000 0,005 0,000 0,000
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162  =1,15*24,09 26,42

163 784151033 Dvojnásobné izolování nitrocelulózovým lakem v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m m
2 2,80 175,00 490,00 0,000 0,001 0,000 0,000

164 strop přízemí  =(5,7*1,45)/3 2,80

S Celkem za 784 Malby 20 480,69

Projektové Ateliéry Dobrovského

J. Sedláček - PROPOS - H. Zemanová

604 231 730    775 050 574 6/6


