

Objednávka č. VZMC240052 - výměna dlažby

Datum objednávky: 19.4.2024

Objednatel Městská část Praha 14 Bratří Venclíků 1073/8 19800 Praha IČ: 00231312, DIČ: CZ00231312	Zhotovitel OTISTAV s.r.o. Českolipská 390/7 190 00 Praha IČ: 24832898, DIČ: CZ24832898
Příjemce (Adresa pro zaslání úč. dokladu) Správa majetku Praha 14, a.s. Metujská 907 198 00 Praha 9	Určeno pro nám.Plk.Vlčka 684, 685, 686 Celá nemovitost

Předmět objednávky: výměna dlažby

objednáváme u vás výměnu dlažby na podestě u vodoměru na adrese Nám. Plk. Vlčka 685

Přílohy

Otistav CN Praha 14 - Nám. Pluk. Vlčka 685 - výměna dlažby na podestě u vodoměru 18.4.xls

Předpokládaná cena 54 998,47 Kč bez DPH	Termín dodání doba neurčitá
Splatnost neuvečeno	

Vystavil (kontaktní osoba)	
-----------------------------------	--

Objednávka byla schválena v rámci interního procesu

Akceptace zhotovitelem		
Jméno a příjmení ing. Michal Balčík	Dne 19.4.2024	Razítko a podpis AKCEPTOVÁNO

Objednáváme stavební, kompletační, interiérové práce na základě rámcové smlouvy č. 0507/2022/SMP14/1090.

Tato objednávka představuje prováděcí smlouvu na základě rámcové smlouvy, která stanovuje všechny obchodní podmínky.

Na daňový doklad uvádějte číslo objednávky.

Faktura bude doručena písemně na adresu Správa majetku Praha 14, a.s., Metujská 907, 198 00 Praha 9 nebo elektronicky na e-mailovou adresu faktury@spravamaj14.cz

Žádáme o potvrzení/akceptaci objednávky do 3 pracovních dnů na e-mail: [REDACTED]

Za úplnost cenové nabídky ručí zhotovitel. Zhotovitel prohlašuje, že smlouvaná cena obsahuje veškeré práce a dodávky nezbytné k bezvadnému provedení díla a jeho provozování a že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky, nezbytné k realizaci díla, zhotovitel se předem seznámil se všemi okolnostmi a podmínkami, které mohou mít vliv na cenu stavby.

SOUČÁSTÍ FAKTURY BUDE PŘEDÁVACÍ PROTOKOL - MONTÁŽNÍ LIST, FOTODOKUMENTACE PŘED A PO DOKONČENÍ DÍLA. BEZ TOHOTO NEMŮŽE BÝT FAKTURA PROPLACENA.

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Praha 14 - výměna dlažby na podestě u vodoměru	JKSO	
Název objektu	Stavební práce	EČO	
		Místo	Náměstí Plukovníka Vička 685, Praha 14
		IČO	DIČ
Objednatel	Městská část Praha 14	00231312	CZ00231312
Projektant			
Zhotovitel	OTISTAV s.r.o.	24832898	CZ24832898
Zpracoval	Ing. Michal Balčík		
	Rozpočet číslo		CZ-CPV
	Dne		CZ-CPA
	18.04.2024		

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby		
1	HSV Dodávky	0,00	8 Práce přesčas	0,00	13 Zařízení staveniště	0,00
2	Montáž	41 002,10	9 Bez pevné podl.	0,00	14 Projektové práce	0,00
3	PSV Dodávky	0,00	10 Kulturní památka	0,00	15 Územní vlivy	0,00
4	Montáž	0,00	11	0,00	16 Provozní vlivy	0,00
5	"M" Dodávky	0,00			17 Jiné VRN	0,00
6	Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)	41 002,10	12 DN (ř. 8-11)		19 VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS	13 996,37	21 Kompl. činnost	0,00	22 Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel	D Celkem bez DPH 54 998,47												
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>DPH</th> <th>%</th> <th>Základ daně</th> <th>DPH celkem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>snížená</td> <td>12,0</td> <td>54 998,47</td> <td>6 599,82</td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td>21,0</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>	DPH	%	Základ daně	DPH celkem	snížená	12,0	54 998,47	6 599,82	základní	21,0	0,00	0,00
DPH	%	Základ daně	DPH celkem										
snížená	12,0	54 998,47	6 599,82										
základní	21,0	0,00	0,00										
	Cena s DPH 61 598,29												
	E Přípočty a odpočty												
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tbody> <tr> <td>Dodá zadavatel</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Klouzavá doložka</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Zvýhodnění</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>	Dodá zadavatel	0,00	Klouzavá doložka	0,00	Zvýhodnění	0,00						
Dodá zadavatel	0,00												
Klouzavá doložka	0,00												
Zvýhodnění	0,00												

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Praha 14 - výměna dlažby na podestě u vodoměru

Objekt: Stavební práce

Objednatel: Městská část Praha 14

Zhotovitel: OTISTAV s.r.o.

Místo: Náměstí Plukovníka Vlčka 685, Praha 14

Zpracoval: Ing. Michal Balčík

Datum: 18. 4. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
OST			výměna dlažby na podestě u vodoměru				54 998,47
01			Stavební práce				47 048,47
1	R	0101	Demotáž dlažby 2,7*4,62+1,85*0,1+1,4*1,6	m2	14,899	240,00	3 575,76
					14,899		
2	R	0102	Demontáž keramického soklu 2,7+4,62+3,3+1,4+1,6+1,5+0,1+1,85	bm	17,070	29,00	495,03
					17,070		
3	R	0103	Vysátí podesty	m2	14,899	15,00	223,49
4	R	0104	Vyrovnání podesty po demontáži dlažby	m2	14,899	320,00	4 767,68
5	R	0105	Penetrace	m2	14,899	29,00	432,07
6	R	0106	Montáž dlažby vč. sprárování	m2	14,899	950,00	14 154,05
8	R	0107	Dodávka dlažby vč. prořezu "na podestu - prořez 20%" 1,2*14,899 "na keramický sokl" 2 Součet	m2	19,879	380,00	7 554,02
					17,879		
					2,000		
					19,879		
10	R	0108	Oprava stěn po demontáži keramického soklu	kpl	1,000	1 850,00	1 850,00
11	R	0109	Montáž keramického soklu	bm	17,070	350,00	5 974,50
12	R	0110	Nařezání keramického soklu z dlažby 17,07/0,3 "zaokrouhlení na celé ks" 57	ks	57,000	45,00	2 565,00
					56,900		
					57,000		
13	R	0111	Drobné zednické přimocce	hod	8,000	440,00	3 520,00
15	R	0112	Finální (čistý) úklid po provedení prací	m2	14,899	130,00	1 936,87
02			VRN - Vedlejší rozpočtové náklady				7 950,00
17	R	0201	Mimostaveništní doprava materiálu a zaměstnanců	kpl	1,000	4 000,00	4 000,00
18	R	0202	Přesun hmot v rámci stavby	kpl	1,000	1 650,00	1 650,00
19	R	0203	Spotřební a zakrývací materiál	kpl	1,000	800,00	800,00
20	R	0204	Odvoz a likvidace odpadu vč. poplatku za skládku	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00
Celkem							54 998,47