
Městské část Praha 14, Bratří Venclíků 1073/8, Praha 
IČ: 00231312

Objednávka č. VZMC240052 - výměna dlažby
Datum objednávky: 19.4.2024

Objednatel Zhotovitel

Městská část Praha 14 OTISTAV s.r.o.
Bratří Venclíků 1073/8 Českolipská 390/7
19800 Praha 190 00 Praha
IČ:00231312, DIČ: CZ00231312 IČ: 24832898, DIČ: CZ24832898

Příjemce (Adresa pro 20s!án(úč. dokladu) Určeno pro

Správa majetku Praha 14, a.s. nám.Plk.Vlčka 684, 685. 686
Metujská 907 Celá nemovitost
198 00 Praha 9

Předmět objednávky: výměna dlažby

objednáváme u vás výměnu dlažby na podestě u vodoměru na adrese Nám. Plk. Vlčka 685

Přílohy
Otistav CN Praha 14 - Nám. Pluk. Vlčka 685 - výměna dlažby na podestě u vodoměru 18.4.xls

Předpokládaná cena Termín dodání
54 998,47 Kč bez DPH doba neurčitá

Splatnost
neuvedeno

Objednávka byla schválena v rámci interního procesu

Akceptace zhotovitelem

Jméno a příjmení Dne Razítko a podpis

ing. Michal Balčík 19.4.2024 AKCEPTOVÁNO

Objednáváme stavební, kompletační, interiérové práce na základě rámcové smlouvy č. 0507/2022/SMP14/1090.

Tato objednávka představuje prováděcí smlouvu na základě rámcové smlouvy, která stanovuje všechny obchodní podmínky.

Na daňový doklad uvádějte číslo objednávky.

Faktura bude doručena písemné na adresu Správa majetku Praha 14, a.s., Metujská 907, 198 00 Praha 9 nebo elektronicky na e- 
mailovou adresu faktury@spravamajl4.cz

Žádáme o potvrzení/akceptaci objednávky do 3 pracovních dnů na e-mail:

Za úplnost cenové nabídky ručí zhotovitel. Zhotovitel prohlašuje, že smluvená cena obsahuje veškeré práce a dodávky nezbytné k bezvadnému 
provedení díla a jeho provozování a že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, 
kvalitativní a jiné podmínky, nezbytné k realizaci díla, zhotovitel se předem seznámil se všemi okolnostmi a podmínkami, které mohou mít vliv 
na cenu stavby.

SOUČÁSTÍ FAKTURY BUDE PŘEDÁVACÍ PROTOKOL - MONTÁŽNÍ LIST, FOTODOKUMENTACE PŘED A PO DOKONČENÍ DÍLA. BEZ 
TOHOTO NEMŮŽE BÝT FAKTURA PROPLACENA.

Dne: 13.5.2024
Zpracováno systémem Domsys 

www.domsys.cz
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby 

Název objektu

Praha 14 - výměna dlažby na podestě u vodoměru 

Stavební práce

JKSO

EČO

Místo

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Městská část Praha 14

OTISTAV s.r.o.

Ing. Michal Balčík

IČO DIČ

00231312 CZ00231312

24832898 CZ2483289S

Rozpočet číslo Dne

18.04.2024

CZ-CPV

CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet Náklady /1 m.j. Počet Náklady /1 m.j. Počet Náklady/1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A ’ákladní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby

1 HSV Dodávky 0,00 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařizeni staveniště 0,00

2 Montáž 41 002,10 9 Bez pevné podl. 0,00 14 Projektové práce 0,00

3 PSV Dodávky 0,00 10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy 0,00

4 Montáž 0,00 11 0,00 16 Provozní vlivy 0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Jiné VRN 0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 ZRN (ř. 1-6) 41 002,10 12 DN(ř. 8-11) 19 VRN (ř. 13-18) 0,00

20 HZS 13 996,37 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH 54 998,47
DPH % Základ daně DPH celkem
snížená 12,0 54 998,47 6 599,82
základní 21,0 0,00 0,00

Cena s DPH 61 598,29

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel 0,00

Klouzavá doložka 0,00

Zvýhodnění 0,00
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba: Praha 14 - výměna dlažby na podestě u vodoměru 
Objekt: Stavební práce

Objednatel: Městská část Praha 14
Zhotovitel: OTISTAVs.r.o. Zpracoval: Ing. Michal Balčík
Místo: Náměstí Plukovníka Vlčka 685, Praha 14 Datum: 18. 4. 2024

e. KCN Kód položky Popis MJ
Množství
celkem

Cena
jednotková

Cena celkem

výměna dlažby na podestě u
OST vodoměru 54 998,47

01 Stavební práce 47 048,47
i R 0101 Demotáž dlažby m2 14,899 240,00 3 575,76

2,7*4,62+1,85*0,1+1,4*1,6 14,899

2 R 0102 Demontáž keramického soklu bm 17,070 29,00 495,03

2,7+4,62+3,3+1,4+1,6+1,5+0,1 +1,85_____________________________ 17,070

3 R 0103 Vysátí podesty m2 14,899 15,00 223,49

4 R 0104 Vyrovnání podesty po demontáži dlažby m2 14,899 320,00 4 767,68

5 R 0105 Penetrace m2 14,899 29,00 432,07

6 R 0106 Montáž dlažby vč. sprárování m2 14,899 950,00 14154,05

8 R 0107 Dodávka dlažby vč. prořezu m2 19,879 380,00 7 554,02

"na podestu - prořez 20%" 1,2*14,899 17,879

"na keramický sokl" 2 2,000

Součet_______________________________________________________ 19,879

10 R 0108 Oprava stěn po demontáži keramického soklu kpl 1,000 1 850,00 1 850,00

11 R 0109 Montáž keramického soklu bm 17,070 350,00 5 974,50

12 R 0110 Nařezání keramického soklu z dlažby ks 57,000 45,00 2 565,00

17,07/0,3 56,900

"zaokrouhlení na celé ks"

57 ____________________________ 57,000

13 R 0111 Drobné zednické přípomoce hod 8,000 440,00 3 520,00

15 R 0112 Finální (čistý) úklid po provedení prací m2 14,899 130,00 1 936,87

02 VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 7 950,00
17 R 0201 Mimostaveništní doprava materiálu a zaměstnanců kpl 1,000 4 000,00 4 000,00

18 R 0202 Přesun hmot v rámci stavby kpl 1,000 1 650,00 1 650,00

19 R 0203 Spotřební a zakrývací materiál kpl 1,000 800,00 _ 800,00

20 R 0204 Odvoz a likvidace odpadu vč. poplatku za skládku kpl 1,000 1 500,00 1 500,00

Celkem 54 998,47
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