
Městská část Praha 14, Bratří Venclíků 1073/8, Praha 
IČ: 00231312_________________________________

Objednávka č. VZMC240063 - Výměna PVC - VELKÉ OPRAVY 2024
Datum objednávky: 3.5.2024

Objednatel Zhotovitel

Městská část Praha 14 BAUREKON s.r.o.
Bratří Venclíků 1073/8 Nad Vršovskou horou 416
19800 Praha 140 00 Praha
IČ: 00231312, DIČ: CZ00231312 IČ: 02877813, DIČ: CZ02877813

Příjemce [Adresa pro zasláni úč. dokladu) Určeno pro

Správa majetku Praha 14, a.s. Kardašovská 753, 754, 755, 756
Metujská 907 Celá nemovitost
198 00 Praha 9

Předmět objednávky: Výměna PVC - VELKÉ OPRAVY 2024

Objednáváme u vás výměnu PVC ve společných prostorech na adrese Kardašovská 755 - VELKÉ OPRAVY 2024

Přílohy
CN BAUREKON Kardašovská 755 - výměna lina ve společných prostorech.pdf

Předpokládaná cena Termín dodání
996 556,98 Kč bez DPH doba neurčitá

Splatnost
neuvedeno

Objednávka byla schválena v rámci interního procesu

Akceptace zhotovitelem

Jméno a příjmení Dne Razítko a podpis

Lukáš Málek 3.5.2024 AKCEPTOVÁNO

Objednáváme stavební, kompletační, interiérové práce na základě rámcové smlouvy č. 0507/2022/SMP14/1090.

Tato objednávka představuje prováděcí smlouvu na základě rámcové smlouvy, která stanovuje všechny obchodní podmínky.

Na daňový doklad uvádějte číslo objednávky.

Faktura bude doručena písemně na adresu Správa majetku Praha 14, a.s., Metujská 907, 198 00 Praha 9 nebo elektronicky na e- 
mailovou adresu faktury@spravamajl4.cz

Žádáme o potvrzení/akceptaci objednávky do 3 pracovních dnů na e-mail:

Za úplnost cenové nabídky ručí zhotovitel. Zhotovitel prohlašuje, že smluvená cena obsahuje veškeré práce a dodávky nezbytné k bezvadnému 
provedení díla a jeho provozování a že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, 
kvalitativní a jiné podmínky, nezbytné k realizaci díla, zhotovitel se předem seznámil se všemi okolnostmi a podmínkami, které mohou mít vliv 
na cenu stavby.

SOUČÁSTÍ FAKTURY BUDE PŘEDÁVACÍ PROTOKOL - MONTÁŽNÍ LIST, FOTODOKUMENTACE PŘED A PO DOKONČENÍ DÍLA. BEZ 
TOHOTO NEMŮŽE BÝT FAKTURA PROPLACENA.
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BAUREKON s.r.o.
Nad Vršovskou horou 416, Praha 10 - Michle 
IČ: 028 77 813 I)

BAUREKON

Položkový rozpočet

Investor: MČ Praha 14 Č.N. 24040_1

Název: Výměna PVC ve společných prostorech
Adresa: Kardašovská 755/21,198 00 Praha 14 - Hloubětín

P.č. Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Díl: 1 Stavební úpravy

95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách

47 952901111R00 Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo 
občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, 
obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, 
vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, m2 411,27 72,80 29 940,53

766 Konstrukce truhlářské
201 766601215T01 Svařování spojů m 30,00 258,72 7 761,60
207 766694913R00 Montáž schodové lišty kus 120,00 364,00 43 680,00
225 61187158R Schodová hrana protiskluzová - dodání kus 120,00 305,45 36 654,55
214 998766203R00 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky 

do 24 m % 1000,00 1,75 1 747,20
215 998766204000 Dokončovací práce pro truhlářské konstr., výšky do 24 m

% 1000,00 1,75 1 747,20
776 Podlahy Povlakové

250 776511810R00 Odstranění PVC a koberců lepených bez podložky m2 411,27 50,96 20 958,37
1 01R Odstranění PVC ze schodišťových stupňů m2 37,13 235,20 8 732,51
2 02 R Odstranění soklových lišt PVC bm 548,87 33,60 18 442,03
3 03 R Broušení podlahy po odstraněném PVC m2 411,27 184,80 76 002,88
4 04 R Příprava podkladu pro lepení pásu na schodšfových 

stupních bm 142,80 283,14 40 432,22
5 05 R Lepení povlakových podlah na schodišťové stupně bm 142,80 450,24 64 294,27
6 06 R Dodání PVC na schodišťové stupně m2 37,13 418,66 15 543,86

251 776521100RU2 Lepení povlakových podlah z plastů Lepení povlakových 
podlah z plastů - pásy z PVC, montáž včetně dodávky 
podlahoviny, tl. 2,0 mm m2 493,53 655,20 323 357,58

242 775413122R00 Podlahové soklíky nebo lišty dodávka včetně montáže
m 506,27 174,72 88 455,49

253 998776203R00 Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do
24 m % 15000,00 0,87 13 104,00

777 Podlahy ze syntetických hmot
254 777553010R00 Penetrace savého podkladu disperzí pod Nivelit m2 411,27 39,20 16 121,82
255 777553210R00 Vyrovnání podlah, samonivel. hmota Nivelit tl. 2mm m2 411,27 219,78 90 390,92
256 777553219R00 Příplatek za další 2 mm, samonivel. hmota Nivelit m2 822,54 66,04 54 324,10
257 998777203R00 Stavební přípomoce pro podlahy syntetické v objektech 

výšky do 24 m % 15000,00 1,25 18 816,00
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot

354 979011211R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé 
podlaží nad základním podlažím t 2,80 757,12 2 119,94

355 979011219R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek 
zakaždé další podlaží nad prvním základním podlažím

t 2,80 364,00 1 019,20
356 979081111RT2 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 2,80 308,00 862,40
357 979081121RT2 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za 

každý další 1 km t 28,00 16,02 448,45
358 979087312R00 Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky 

vodorovné přemístění vybouraných hmot nošením nebo 
přehozením, na vzdálenost 10 m t 2,80 349,44 978,43
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359 979087391R00 Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky 
příplatek za každých dalších i započatých 10 m vzdálenosti 
suti, t 2,80 145,60 407,68

361 979990110000 Poplatek za skládku suti t 2,80 739,20 2 069,76
VRN Vedlejší rozpočtové náklady

7 07 R Doprava, provozní vlivy kpl. 1,00 18 144,00 18 144,00

Celkem za 1 Stavební úpravy 996 556,98

Celkem dílo bez DPH 996 556,98
DPH 12% 119 586,84
Celkem dílo s DPH 1116 143,82


