




Objednávka č: <b>O/OŠEF/0058/2024</b>	Datum: 7.5.2024
Dodavatel: Stavitelství Pecka s.r.o. Holečkova 789/49 15000 Praha 5 IČO: 24300543 DIČ: CZ24300543	Odběratel: Městská část Praha 9 Sokolovská 14/324 18049 Praha 9 
Bankovní spojení: Peněžní ústav odběra Číslo účtu:	IČO: 00063894 DIČ: CZ00063894 Vyřizuje: Telefon: E-mail:

Kompetent:

Datum vystavení: 7.5.2024

Termín: 23.8.2024

U plátce DPH bude faktura proplacena pouze v případě, že účet na ní uvedený bude zaregistrovaný u FÚ a zveřejněný. Nebude-li tomu tak, není objednatel v prodlení s úhradou ceny díla.

Pokud je plnění DPH v režimu přenesené daňové povinnosti, musí být faktura doručena nejpozději 3. den následujícího měsíce zdanitelného plnění.

Na fakturě dodavatel vždy uvede celé číslo objednávky.

Pokud se stane zhotovitel nespolehlivým plátcem daně dle ust. § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, je objednatel oprávněn uhradit zhotoviteli za zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu samotné DPH provést přímo na účet příslušného správce daně dle ust. § 109a zákona o DPH. Zaplacením částky ve výši DPH na účet správce daně zhotovitele a zaplacením ceny bez DPH zhotoviteli je splněn závazek objednatele uhradit sjednanou cenu.

Objednáváme u Vás podle platných zákonných směrnic o odběru, dodávce zboží a službách, tyto dodávky:

### Malování dle hyg vyhlášky v MŠ Kytlická 757, Praha 9

Malování dle hyg vyhlášky v MŠ Kytlická 757, Praha 9

PLNĚNÍ NEBUDE V REŽIMU PŘENESENÍ DAŇOVÉ POVINNOSTI.

Příjemce zdanitelného plnění uplatní institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty ve smyslu § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen ZDPH) ve sjednané lhůtě splatnosti. Důvodem je skutečnost, že dodavatel je ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nespolehlivým plátcem daně podle §106a ZDPH popř. naplnění kritérií uvedených v §109 odst. 1 a 2 ZDPH.

Pokud se stane zhotovitel nespolehlivým plátcem daně dle ust. § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, je objednatel oprávněn uhradit zhotoviteli za zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu samotné DPH provést přímo na účet příslušného správce daně dle ust. § 109a zákona o DPH. Zaplacením částky ve výši DPH na účet správce daně zhotovitele a zaplacením ceny bez DPH zhotoviteli je splněn závazek objednatele uhradit sjednanou cenu.

Fakturu dodavatel doručí MČ Praha 9 na podatelnu. Možnosti doručení jsou: datovou zprávou, poštou, osobně, mailem podatelny, elektronickou podatelnu.

Celková částka: CZK 198 620,00

Podpisem dodavatel potvrzuje akceptaci objednávky a souhlasí se zveřejněním objednávky v registru smluv.

Lhůta k přijetí této objednávky je 14 dnů od jejího vyhotovení.

Přijetí objednávky s jakýmkoliv dodatkem či odchylkou ve smyslu § 1740 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník je vyloučeno.

Přijetí objednávky pouhým dodavatelovým plněním ve smyslu § 1744 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník je vyloučeno.

**Cenová nabídka na provedení prací**  
Oprava maleb školky včetně zázemí a kuchyně  
MŠ Kytlická - Praha 9

Zhotovitel:

**Stavatelství Pecka s.r.o.**

Holečkova 789/49 Praha 5

IČO:24300543

DIČ:CZ24300543




m.j.      cena m.j.    Cena celkem

**Soupis provedených prací**

stěhování nábytku	kpl	2	8000	16000	
škrábání stěn a stropu	m2	225	25	5625	
oprava stěn pod malbu	m2	225	115	25875	
tmelení akrylátovým tmelem	bm	85	45	3825	
malba(primalex plus)	m2	125	68	8500	
malba(barva)	m2	265	85	22525	
oprava stěn pod emailový nátěr - 10%	m2	23	245	5635	
nový emailový nátěr	m2	230	195	44850	
zakrývání	kpl	1	8500	8500	
zakrývací prostředky(folie,karton,pásy)	kpl	1	4500	4500	
úklid po malování	kpl	1	12000	12000	
				<b>157835</b>	<b>157835</b>

<b>Malování celkem - mezisoučet</b>					<b>157835</b>
Dopravné, přesuny hmot,ekolog.likvidace odpadu	0,03				<b>4735,1</b>
VRN, GZS	0,01				<b>1578,4</b>
			zaokrouhleno		
<b>Celkem stavba</b>					<b>164148</b>
DPH 21%	%			0,21	<b>34471</b>
<b>Konečná suma s DPH</b>					<b>198620</b>

Vypracoval:



V Praze dne 2.5.2024

