



MĚSTO LITOMĚŘICE
Odbor územního rozvoje

Město Litoměřice

SMLOUVA O DÍLO

na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu

„Zajištění dispečerského systému pro velkoodběratelskou trafostanici“

Město Litoměřice

se sídlem: Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice

IČO: 00263958

DIČ: CZ00263958

zastoupené: Ing. Mgr. Jaroslavem Lachmanem, vedoucím OS

(dále jen „Objednatel“)

na straně jedné a

Kvantum Energy s.r.o.

se sídlem: Rumunská 1458/37, 250 88 Čelákovice

IČO: 04160223

DIČ: CZ04160223

zastoupená: Petrem Pětiokým, jednatelem společnosti

zapsaný v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, spis. zn. C 243172

(dále jen „Zhotovitel“)

na straně druhé

(společně dále jen „Smluvní strany“ nebo každý jednotlivě „Smluvní strana“)

uzavírají

v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, Sb., občanského zákoníku,

(dále jen „ObčZ“)

tuto

smlouvu o dílo na provedení veřejné zakázky s výše uvedeným názvem

(dále jen „Smlouva“):

1. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 1.1. Předmětem Smlouvy je závazek Zhotovitele provést pro Objednatele na vlastní nebezpečí a vlastní odpovědnost zajištění „dispečerského systému dle požadavků ČEZ Distribuce – RTU/AXY včetně asistence zajištění funkčních zkoušek pro stavbu nové= velkoodběratelské trafostanice v Krajské ulici v Litoměřicích za podmínek stanovených Smlouvou a v rozsahu stanoveném níže v čl. 2.2 Smlouvy (dále jen „Dílo“) a závazek Objednatele zaplatit Zhotoviteli za Dílo dohodnutou cenu.
- 1.2. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo dle této Smlouvy a v rozsahu detailně specifikovaném zejména v příloze č. 1 Smlouvy – Cenová nabídka včetně soupisu dodávek a služeb s oceněným výkazem výměr (dále jen „Cenová nabídka“)
- 1.3. Zhotovitel se zavazuje Dílo řádně zhotovit v souladu s touto Smlouvou a předat jej Objednateli nejpozději do 15.7.2024.
- 1.4. Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli za Dílo cenu v souladu a způsobem dle čl. 2 Smlouvy.


2. CENA DÍLA A PLATBY

- 2.1. Cena Díla je stanovena na základě Cenové nabídky (příloha č. 1) a činí

cena bez DPH:	389 504,- Kč
DPH ve výši 21%:	81 795,84 Kč
cena včetně DPH:	471 299,84 Kč

- 2.2. Cena Díla, jež je tvořena součtem cen jednotlivých dílčích položek v Cenové nabídce, je cenou smluvní, pevnou a neměnnou (dále jen „Cena“).
- 2.3. Cena Díla zahrnuje veškeré náklady a výdaje spojené s prováděním Díla, zejména náklady na pracovní sílu, materiály, stroje, zařízení staveniště, dodávku elektřiny, vodné stočné, odvoz a likvidaci odpadů, používání strojů a služeb, zajištění a přepravu veškerých věcí, zařízení, materiálu a dodávek, poplatky a zajištění veškerých dokladů, které je Zhotovitel povinen zajistit pro úspěšný průběh přejímacího řízení v souladu s příslušnými právními předpisy.
- 2.4. Smluvní strany sjednávají, že platba ceny za Dílo bude provedena jednou splátkou po ukončení Díla. Nedílnou součástí faktury bude zápis o předání a převzetí Díla oběma Smluvními stranami stanovící, že Dílo je bez jakýchkoliv vad a nedodělků.
- 2.5. Faktura musí být doručena Objednateli a mít náležitosti daňového dokladu a obchodní listiny dle příslušných právních předpisů včetně vyčísleného DPH v zákonné výši. Nebude-li mít faktura příslušné náležitosti, je Objednatel oprávněn fakturu vrátit; v takovém případě nebude v prodlení s jejím zaplacením.
- 2.6. Faktura je splatná do 14 dnů ode dne jejího doručení Objednateli. Cena se hradí bezhotovostním převodem na účet Zhotovitele uvedený v záhlaví této Smlouvy či později Zhotovitelem Objednateli písemně oznámený. Faktura se považuje za uhrazenou dnem odeslání příslušné částky z účtu Objednatele na účet Zhotovitele.

3. OPRÁVNĚNÉ OSOBY

- 3.1. Každá ze Smluvních stran jmenovala oprávněné osoby, které budou zastupovat Smluvní stranu v technických, fakturačních a ostatních záležitostech souvisejících s plněním Smlouvy.
- 3.2. Oprávněná osoba Objednatele je ve věcech technických (dále také „Technický dozor stavby“) pan  investiční technik, Odbor územního rozvoje, Městský úřad Litoměřice:

tel.: 
 e-mail: 
 adresa: Pekařská 2, 412 01 Litoměřice

3.3. Oprávněná osoba Zhotovitele je pan Petr Pětioký:

tel.:

e-mail:

adresa: Rumunská 1458/37, 250 88 Čelákovice

4. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- 4.1. Dílo je řádně Zhotovitelem Objednateli předáno a Objednatelem převzato podpisem zápisu o předání a převzetí Díla oběma Smluvními stranami stanovící, že Dílo je bez jakýchkoliv vad a nedodělků.
- 4.2. Objednatel je oprávněn převzít Dílo i za předpokladu, že bude obsahovat drobné vady a nedodělky; v tom případě budou tyto drobné vady a nedodělky zaznamenány v zápisu o předání a převzetí Díla a stanovena lhůta k jejich odstranění.

5. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA

- 5.1. Zhotovitel odpovídá za to, že Dílo jako celek bude mít vlastnosti stanovené v právních předpisech, Smlouvě (včetně veškerých jejích příloh) a technických normách i doporučujících, jinak vlastnosti a jakost obvyklou.
- 5.2. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost na Dílo i jeho jednotlivé části v délce 24 měsíců.


6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 6.1. Práva a povinnosti Smluvních stran vzniklé na základě Smlouvy nebo v souvislosti se Smlouvou se řídí právními předpisy České republiky.
- 6.2. Pokud se jakékoliv ustanovení Smlouvy stane neplatným, právně neúčinným nebo nevymahatelným, zůstanou zbývající ustanovení v plné platnosti a účinnosti. Smluvní strany se dohodly nahradit neplatné, právně neúčinné a nevymahatelné ustanovení takovými platnými, právně účinnými a vymahatelnými ustanoveními, jež se svým významem co nejvíce přiblíží smyslu a účelu dotčených ustanovení.
- 6.3. Smlouvu je možné měnit pouze písemně, a to formou vzestupně číslovaných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou Smluvních stran.
- 6.4. Zhotovitel je oprávněn postoupit pohledávky vyplývající ze Smlouvy třetím osobám pouze po předchozím písemném souhlasu Objednatele.
- 6.5. Objednatel, jako povinný subjekt podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „Zákon o registru smluv“), touto doložkou potvrzuje, že pro platnost a účinnost tohoto právního jednání splní povinnosti uložené uvedeným zákonem, tedy že tuto Smlouvu zveřejní v informačním systému registru smluv (dále jen „ISRS“).
- 6.6. Smluvní strany jsou si vědomy, že Objednatel je povinným subjektem podle Zákona o registru smluv, a tímto vyslovují svůj souhlas se zveřejněním této Smlouvy v ISRS na dobu neurčitou a uvádějí, že výslovně označily údaje, které se neuveřejňují.
- 6.7. Smluvní strany podpisem této Smlouvy potvrzují, že ve smyslu § 1770 ObčZ mezi sebou před uzavřením této Smlouvy ujednaly dohodu, podle které je tato Smlouva platně uzavřena dnem podpisu poslední ze Smluvních stran.
- 6.8. Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění Smlouvy v ISRS.
- 6.9. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou:
 - příloha č. 1 – Cenová nabídka

- 6.10. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž dva obdrží Objednatel a jeden Zhotovitel.

Objednatel

V Litoměřicích dne **13. 05. 2024**



Ing. Venuše Brunclíková, MBA
vedoucí OÚR

Zhotovitel

V Čelákovicích dne **13. 05. 2024**



Petr Pětioký
jednatel

Příloha č. 1

CENOVÁ NABÍDKA**RTU/AXY - instalace, montáž**

položka	mj	mn	JC	celkem vše CZK
Rozvaděč AXY - s RTU nad 0,1 MW	kpl	1	273 973 Kč	273 973 Kč
Projektová dokumentace dispečerské řízení pro ovládání - PD řízení FVE a přenosu signálů (nad 100 kWp) - komunikace s distributorem - zanesení případných připomínek	kpl	1	10 000 Kč	10 000 Kč
Měřicí transformátory proudu a napětí - MTN + MTP dle SoP včetně POTVRZENÍ O OVĚŘENÍ STANOVENÉHO MĚŘIDLA	kpl	0	- Kč	- Kč
Kabeláže/(propojení) - Propojovací kabeláž k MTP, MTN a AXY, doplnění, jisticích prvků, pojistek a úprava odběrného místa, pospojování + trasy pro tyto nové instalace	kpl	1	4 196 Kč	4 196 Kč
Montážní práce - úprava odběrného místa na straně VN a NN	kpl	0	- Kč	- Kč
Montáž AXY - zapojení na předem připravenou kabeláž, zprovoznění a zkomunikování s ČEZdi	kpl	1	30 769 Kč	30 769 Kč
Zemní práce - mezi předávacím místem - umístěním skříně AXY a RFVE - předpoklad dodávky dodavatele FVE	kpl	0	- Kč	- Kč
Vystavení příkazu B dle MPP	kpl	0	- Kč	- Kč
Propojení optickým kabelem /Propojení přes LTE / WIFI / a pod - Optický kabel singlmod, včetně trubičky a kabelové trasy v rozvodně VN/NN a rozvodně RFVE, včetně převodníků na metalickou část, propojení s AXY a rozvaděčem RFVE na předem připravený port řízení FVE - zde předpokládáme datový propoj dodavatele FVE	kpl	0	- Kč	- Kč
Manipulace VN, zajištění beznapětového stavu	kpl	0	- Kč	- Kč
Koordinace prací - technikem KEROSIN s.r.o.	h	20	629 Kč	12 587 Kč
Komunikace - systému řízení a přenosu stavů, dle tabulky telemetrie	kpl	1	11 189 Kč	11 189 Kč
Dokumentace skutečného provedení	kpl	1	37 000 Kč	37 000 Kč
Revize - na provedené elektroinstalační práce VN + NN	kpl	1	5 594 Kč	5 594 Kč
Předání dokladů na ČEZ, odzkoušení, zprovoznění předání	kpl	1	4 196 Kč	4 196 Kč
Projektová dokumentace FVE - v případě že není PD odsouhlasena distributorem	kpl	0	- Kč	- Kč
Celkem bez DPH				389 504 Kč