


 

Položka Výkon / dodávka prací počet jedn. Cena
m.j. jedn. cena celkem

1. VRTÁNÍ  A  ODKRYVNÉ  PRÁCE 
dílčí mezisoučet - pol. 1. bez DPH -                               

2. POLNÍ ZKOUŠKY 
dílčí mezisoučet - pol. 2. bez DPH -                               

3. GEOFYZIKÁLNÍ PRÁCE
dílčí mezisoučet - pol. 3. bez DPH -                               

4. LABORATORNÍ PRÁCE
dílčí mezisoučet - pol. 4. bez DPH -                               

5. GEODETICKÉ PRÁCE
dílčí mezisoučet - pol. 5. bez DPH -                               

6. HYDROGEOLOGICKÉ PRÁCE
dílčí mezisoučet - pol. 6. bez DPH -                               

7.
dílčí mezisoučet - pol. 7. bez DPH -                               

8. ZPRACOVÁNÍ PROJEKTU IGP
8. 1. 208 hod. 950 Kč 197 600,00                   

9. VYHODNOCENÍ
9. 1. Celkem (45% ze základu položek 1-8) 0,45 základ 197 600 88 920,00                     

dílčí mezisoučet - pol. 9. bez DPH 88 920,00                     

cena celkem bez DPH

R E K A P I T U L A C E 

Celkem bez DPH
1. VRTÁNÍ  A  ODKRYVNÉ  PRÁCE 0
2. POLNÍ ZKOUŠKY 0
3. GEOFYZIKÁLNÍ PRÁCE 0
4. LABORATORNÍ PRÁCE 0
5. GEODETICKÉ PRÁCE 0
6. HYDROGEOLOGICKÉ PRÁCE 0
7. AKTIVACE V PŘÍPADĚ MIMOŘÁDNE SITUACE 0
8. ZPRACOVÁNÍ PROJEKTU IGP 197 600
9. VYHODNOCENÍ 88 920

Celkem: 286 520

Celkem bez DPH Kč 286 520,00                

Příloha č. 1 - Zhotovení projektu IGP na nestabilní úsek trati Horní Police – Stružnice, v km 11,700 – 11,800

VÝKAZ VÝMĚR

AKTIVACE V PŘÍPADĚ MIMOŘÁDNÉ SITUACE

Zpracování projektu IGP Geologem
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