

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 001  
Stavba: č.47 - Výmalba a výměna koberců ve 4,NP ÚnL



KSO:  
Místo:

CC-CZ:  
Datum: 22. 4. 2024

Zadavatel:

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:  
DIČ:

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH** **709 053,43**

DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně <b>709 053,43</b>	Výše daně <b>0,00</b>
DPH snížená	12,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Cena s DPH** **709 053,43**  
v **CZK**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ



Kód: 001

**Stavba:** č.47 - Výmalba a výměna koberců ve 4,NP ÚnL

Místo: Datum: 22. 4. 2024

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01	Výměna koberce	0,00	0,00
02	Výmalba	0,00	0,00

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

č.47 - Výmalba a výměna koberců ve 4,NP ÚnL

Objekt:

**01 - Výměna koberce**

KSO:

Místo:

22. 4. 2024

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>			<b>0,00</b>
	Základ daně		Výše daně
DPH základní	0,00		0,00
snížená	0,00		0,00
<b>Cena s DPH</b>		<b>v CZK</b>	<b>0,00</b>

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

č.47 - Výmalba a výměna koberců ve 4,NP ÚnL

Objekt:

**01 - Výměna koberce**

Místo:

22. 4. 2024

Zadavatel:

Zhotovitel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>0,00</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
776 - Podlahy povlakové	0,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN3 - Zařízení staveniště	0,00
VRN4 - Inženýrská činnost	0,00
VRN6 - Územní vlivy	0,00
VRN7 - Provozní vlivy	0,00
VRN8 - Přesun stavebních kapacit	0,00
VRN9 - Ostatní náklady	0,00

# SOUPIS PRACÍ



Stavba:

č.47 - Výmalba a výměna koberců ve 4,NP ÚnL

Objekt:

01 - Výměna koberce

Místo:

22. 4. 2024

Zadavatel:

Zhotovitel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>						<b>0,00</b>
D	HSV		Práce a dodávky HSV			0,00
D	997		Přesun sutě			0,00
1	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	1,092	0,00
2	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,092	0,00
3	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	21,840	0,00
	VV		1,092*20 'Přepočtené koeficientem množství		21,840	
4	K	997013635	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) komunálního odpadu kód odpadu 20 03 01	t	1,092	0,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV			0,00
D	776		Podlahy povlakové			0,00
5	K	776111115	Broušení podkladu povlakových podlah před litím stěrky	m2	332,000	0,00
6	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	332,000	0,00
7	K	776121112	Vodou ředitelná penetrace svého podkladu povlakových podlah	m2	332,000	0,00
8	K	776141111	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 20 MPa tl do 3 mm	m2	100,000	0,00
9	K	776201812	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně	m2	332,000	0,00
10	K	776211211	Lepení textilních čtverců	m2	332,000	0,00
11	M	RMAT0001	Kobercové čtverce <i>DESSO 9975 50x50 100%PA6 zátěž 33 hořlavost Bfl-s1</i>	m2	365,200	0,00
	VV		332*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		365,200	
12	K	776410811	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	320,000	0,00
13	K	776421414	Montáž kobercových napínacích lišt lepením	m	320,000	0,00
14	M	RMAT0002	<i>Kobercový sokl řezaný a TL bílá, vč.montáže lepením a akrylování</i>	m	336,000	0,00
	VV		320*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		336,000	
15	K	776R01	Výroba a vsazení loga	kpl	1,000	0,00
16	K	998776311	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové ruční v objektech v do 6 m	%	4 550,792	0,00
D	HZS		Hodinové zúčtovací sazby			0,00
17	K	HZS1292	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník	hod	32,000	0,00
	VV		32 "Stěhování nábytku a vrácení na původní místo		32,000	
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady			0,00
D	VRN3		Zařízení staveniště			0,00
18	K	030001000	Zařízení staveniště	%	1,500	0,00
D	VRN4		Inženýrská činnost			0,00
19	K	040001000	Inženýrská činnost	%	1,500	0,00
D	VRN6		Územní vlivy			0,00
20	K	060001000	Územní vlivy	%	1,500	0,00
D	VRN7		Provozní vlivy			0,00
21	K	070001000	Provozní vlivy	%	1,500	0,00
D	VRN8		Přesun stavebních kapacit			0,00
22	K	081002000	Doprava zaměstnanců	%	3,000	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena celkem [CZK]
	D	VRN9	Ostatní náklady			0,00
23	K	090001000	Ostatní náklady	%	1,500	0,00

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

č.47 - Výmalba a výměna koberců ve 4,NP ÚnL

Objekt:

**02 - Výmalba**

KSO:

Místo:

22. 4. 2024

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**0,00**

	Základ daně	Výše daně
DPH základní	0,00	0,00
snížená	0,00	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**0,00**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: č.47 - Výmalba a výměna koberců ve 4,NP ÚnL

Objekt: **02 - Výmalba**

Místo: 22. 4. 2024

Zadavatel:

Zhotovitel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>0,00</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	0,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN3 - Zařízení staveniště	0,00
VRN4 - Inženýrská činnost	0,00
VRN6 - Územní vlivy	0,00
VRN7 - Provozní vlivy	0,00
VRN8 - Přesun stavebních kapacit	0,00
VRN9 - Ostatní náklady	0,00



# SOUPIS PRACÍ



Stavba:

č.47 - Výmalba a výměna koberců ve 4,NP ÚnL

Objekt:

**02 - Výmalba**

Místo:

22. 4. 2024

Zadavatel:

Zhotovitel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>						<b>0,00</b>
D	HSV		Práce a dodávky HSV			0,00
D	998		Přesun hmot			0,00
1	K	998018001	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v do 6 m	t	1,152	0,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV			0,00
D	784		Dokončovací práce - malby a tapety			0,00
2	K	784111001	Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	1 053,000	0,00
3	K	784161401	Celoplošné vyhlazení podkladu sádrovou stěrkou v místnostech v do 3,80 m	m2	215,000	0,00
4	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	1 053,000	0,00
5	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	1 053,000	0,00
D	HZS		Hodinové zúčtovací sazby			0,00
6	K	HZS2311	Hodinová zúčtovací sazba malíř, natěrač, lakýrník	hod	16,000	0,00
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady			0,00
D	VRN3		Zařízení staveniště			0,00
7	K	030001000	Zařízení staveniště	%	3,000	0,00
D	VRN4		Inženýrská činnost			0,00
8	K	040001000	Inženýrská činnost	%	3,000	0,00
D	VRN6		Územní vlivy			0,00
9	K	060001000	Územní vlivy	%	3,000	0,00
D	VRN7		Provozní vlivy			0,00
10	K	070001000	Provozní vlivy	%	3,000	0,00
D	VRN8		Přesun stavebních kapacit			0,00
11	K	081002000	Doprava zaměstnanců	%	4,000	0,00
D	VRN9		Ostatní náklady			0,00
12	K	090001000	Ostatní náklady	%	3,000	0,00

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 4616581

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 35807f31-9f1d-4d43-9f3f-33d8dc2e955a

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Alena ŠÍMOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 14.05.2024 08:00:00



abfdcad7-471e-4964-85c5-2c76d40f695d